



**REPUBLIKA HRVATSKA  
BJELOVARSKO-BILOGORSKA  
Ž U P A N I J A  
OPĆINA ŠANDROVAC  
OPĆINSKI NAČELNIK**

**KLASA: 406-01/19-03/20  
URBROJ: 2123-05-03-19-6  
U Šandrovcu, 06.11.2019.**

**IZVJEŠTAJ**

**o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni postupak javne nabave "Građenje vatrogasnog doma sa spremištem"**

Javni naručitelj Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, OIB:35024150994, dana 29. listopada 2019. godine na svojim internetskim stranicama [www.sandrovac.hr](http://www.sandrovac.hr) i stranici elektroničkog oglasnika javne nabave „Narodnih novina“, stavila je na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima cjelokupnu Dokumentaciju o nabavi za izvođenje radova na izgradnji vatrogasnog doma sa spremištem, evidencijski broj nabave JN-3/2019.

Predmet nabave je Izgradnja vatrogasnog doma sa spremištem u Šandrovcu, sukladno Prilogu I.-txroškovnik i Prilogu III.- Glavni projekt. U smislu Dokumentacije o nabavi predmet nabave obuhvaća izgradnju Vatrogasnog doma sa skladištem u Šandrovcu na građevinskoj čestici k.č.br. 1407 k.o. Šandrovac, na adresi Bjelovarska ulica 7, a svi detalji opisani su u Prilogu III. Dokumentacije o nabavi – Glavni projekt. Nova zgrada vatrogasnog doma izvodi se unutar tlocrtnog gabarita 11,24m x 16,00+31,17m x 5,74m ili ukupne tlocrtnne površine 358,75m<sup>2</sup>. Nova pomoćna zgrada (skladište) ima tlocrtnu veličinu 4,95mx4,80m ili tlocrtnne površine 23,76m. Zgrade će se graditi klasičnom gradnjom od čvrstih građevinskih materijala detaljno obrađenih u glavnom građevinskom projektu. Etažnost zgrada: prizemlje.

Ovaj predmet nabave financira se iz sredstava Europske unije financirane iz podmjere 7.4. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“-provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 05. studenog 2019. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak.

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj nije zaprimio primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano za dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na raspolaganje.

**Članovi stručnog povjerenstva za provedbu postupka  
javne nabave "Građenje vatrogasnog doma sa spremištem"**