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IZVJEŠTAJ 

o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za otvoreni 

postupak javne nabave “Građenje vatrogasnog doma sa spremištem” 

 
 

Javni naručitelj Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, OIB:35024150994, dana 29. 

listopada 2019. godine na svojim internetskim stranicama www.sandrovac.hr i stranici elektroničkog 
oglasnika javne nabave „Narodnih novina“, stavila je na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim 

gospodarskim subjektima cjelokupnu Dokumentaciju o nabavi za izvođenje radova na izgradnji 

vatrogasnog doma sa spremištem, evidencijski broj nabave JN-3/2019. 

 
Predmet nabave je Izgradnja vatrogasnog doma sa spremištem u Šandrovcu, sukladno Prilogu I.- 

txroškovnik i Prilogu III.- Glavni projekt. U smislu Dokumentacije o nabavi predmet nabave 

obuhvaća izgradnju Vatrogasnog doma sa skladištem u Šandrovcu na građevinskoj čestici k.č.br. 1407 
k.o. Šandrovac, na adresi Bjelovarska ulica 7, a svi detalji opisani su u Prilogu III.  Dokumentacije o 

nabavi – Glavni projekt. Nova zgrada vatrogasnog doma izvodi se unutar tlocrtnog gabarita 11,24m x 

16,00+31,17m x 5,74m ili ukupne tlocrtne površine 358,75m². Nova pomoćna zgrada (skladište) ima 
tlocrtnu veličinu 4,95mx4,80m ili tlocrtne površine 23,76m. Zgrade će se graditi klasičnom gradnjom 

od čvrstih građevinskih materijala detaljno obrađenih u glavnom građevinskom projektu. Etažnost 

zgrada: prizemlje.  

 
Ovaj predmet nabave financira se iz sredstava Europske unije financirane iz podmjere 7.4. „Ulaganje 

u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“-provedba tipa operacije 7.4.1. 
„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine. 
 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 05. studenog 2019. 

godine.  

 
Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak. 

 

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje Naručitelj nije zaprimio  primjedbe i prijedloge 
zainteresiranih gospodarskih subjekata vezano za dokumentaciju o nabavi koja je stavljena na 

raspolaganje. 

Članovi stručnog povjerenstva za provedbu postupka 

javne nabave “ “Građenje vatrogasnog doma sa spremištem” 

http://www.sandrovac.hr/

