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GRADEVINA:
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REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE
LASOVAC SEVERIN L=cca 1449m

k.€. br. 1692 u k.0o. BEDENIK

Vrsta projekta (razina istruka):

GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI

Broj projekta:
ZOP:

Glavni projektant i projektant
gradevinskog dijela:

Direktor :

Mjesto i datum:

T.D. 17-1/2016

17-1/2016 GLAVNI

Domagoj llekovié¢, dipl.ing.grad.

Hrvoje Malcié¢, dipl.ing.grad.

Bjelovar, velja¢a 2016.



mailto:mplan.bj@gmail.com

Projektiranje-nadzor -gradenje,Andrije Kaci¢a Miosica 5B,Bjelovar T.D. list b
M pI_AN T +385(0)43 212 405 M +385(0)91 531 5592 T.D. 17- 1stbr.
projehtiranje.nadzor.gradenjs | E mAIL mplan.bj@gmail.com , www.mplan.hr 1/2016 2
INVESTITOR: Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
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LOKACIJA: k.C. br. 1692 u k.o. BEDENIK
T.D: T.D. 17-1/2016
ZOP: 17-1/2016 GLAVNI

MAPA 1:
GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.ing.grad.

U Bjelovaru, veljaca 2016..
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MAPA 2:GEODETSKI PROJEKT - METRA d.o.0.
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2.

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

| INZENJERA

Klasa:
Urbroj:
Zagreb

U GRADITELISTVU

UP/I-360-01/07-011 3918
314-02-071
18. svibnja 2007 . godine

Ma temelju Elanka 24. i Elanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i

inZenjera u graditeljstvu ("Narodne noving”, br. 47/58), Statuta Hrvatske komore arhitekata | intenjera
u graditedjstvu {"Marodne novine”, br. 147/05), te na temelju Odiuke | nacrta Rjesenja Odbara za upis u
Imenik aviastznib inZenjera gradevinarstva od 15.05.2007. gedine, kaji je fefavao po Zahtjevu za upis

ILEKOWVIC

DOMAGOJA, dipling.grad, BJELOVAR, PETRA HEKTOROWVICA 19, predsjednik

Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu donosi | potpisuje

RJESENJE

IJ Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upizuje se ILEKOVIC DOMAGOJ,
dipling.grad., BJELOWVAR, pod rednim brojem 3918, s danom uwpisa 15.05.2007
godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, ILEKOVIC DOMAGOJ,
dipling.grad , stjede pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni inZenjer
gradevinarstva” i pravo na obavljanje struénih poslova temeliem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditelistvu, a u svezi s Elankom 4. stavkom
1., 4.1 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava
1 duznosti sukladno posebnim propisima.

Owvlasteni inZenjer gradevinarstva poslove iz tofke 2. ovoga Rjesenja duzan je
obavljati stvamo i stalno, te sukladno temeljnim nadelima | pravilima struke koje treba
postivati ovlasteni inZenjer gradevinarstva

Cwvlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora arhitekata | infenjera u
graditelstve izdaje “inZenjersku iskaznicu™ | “pecat” koji su frajno viasnisteo
Komore.

Owlasteni inemer gradevinarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata 1
inéenjera o graditeljstvy  policy osiguranja od  profesionalne  odgovornost od
adabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblle od godinu dana 1 cbnavlja
svake godine. Premija esiguranja uracunata je u Slanarinu.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je placati Hrvatskoj komor arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu Elanarinu | ostala davanja koja utvrde tijela Komore | Razreda,
osim u sluéaju mirovanja &anstva, te pr prestanku Elanstva u Komor podmiriti sve
dospjele financijske obvezre prema istima.
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Obrazlozenje

ILEKOVIC DOMAGQJ, dipling grad.. podnio je Zahtjev za upis u Imenik oviastenih inZenjera
gradevinarstva.

Odbor za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva proveo je na sjednici odrzano)
15.05.2007. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je
temeljem élanka 24. stavka 2. i élanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine”, br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 2. i élankom 22 Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku |
nacrt Rjesenja o upisu imenovanog u Imenik oviastenih inZenjera gradevinarstva. Nacrt Rjesenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore

Oviadteni inZenjer gradevinarstva stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja ili
struénog nadzora gradenja prema &lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br, 175/03 1 100/04)
| élanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenin InZenjera gradevinarstva
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu i to prave mu fraje dok fraje polica osiguranja od
profesionaine adgovornosti, adnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 30. Zakona o Hrvatsko)
komori arhitekata | inZenjera u graditeljstvu {"Narodne novine". br. 47/98), a u svezi s Clankom 4,
stavkom 4. | 5 Statuta Hrvatske komore arhitekata | inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br
147/05).

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva, osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja uratunata je u ¢lanarinu.

Upisom u Imenik oviastenih inZzenjera gradevinarstva imenovani je stekao pravo na "pecat” |
“inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno vlasnistvo Komore temeljem ¢lanka 4. stavka 2. i 3 Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br, 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera gradevinarstva na redovno i
uredno plac¢anje élanarine u skladu s €lankom 31, Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u
graditeljstvu {"Narodne novina”, br. 147/05).

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva moze poslove projektiranja ifili stuénog nadzora gradenja
prema &lanku 51, 52., 53. | 55 Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljat
samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj 0so
registriranoj za tu djelatnost.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji | posebnih zakona, te osigurati da obavljanie
posiova projektiranja iili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja treba
postivati oviasteni inZenjer gradevinarstva.

Na temelju svega prethodne navedenog, rijeseno je kac u dispozitivu ovoga Rjesenja

Pouka o pravnom lijgku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podnos$enjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Damir Delaé.dipl.ing.geod.

Dostaviti:

1. DOMAGOJ ILEKOVIC, 43000 BJELOVAR, PETRA HEKTOROVICA 19
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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INVESTITOR: Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m

LOKACIJA: k.€. br. 1692 u k.o. BEDENIK
T.D: T.D. 17-1/2016
ZOP: 17-1/2016 GLAVNI

Na temelju Zakona o gradnji ¢lanka 52(NN 153/13) Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
, dana 15.sije¢nja 2016.ine donosi slijedecu:

ODLUKU O IMENOVANJU

Tocka 1.

Ovom odlukom Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac imenuje zaposlenika
,Mplan“-a d.o.o. Domagoj llekovié, dipl.ing.grad. za glavnog projektanta i projektanta gradevinskog dijela
gradevine :

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN L=cca 1449m

Tocka 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donosenja.
Obrazlozenje
Zaposlenik ,Mplan®-a d.o.0. Domagoj llekovié, dipl.ing.grad., ima pravo obavljati poslove projektiranja
u svojstvu odgovorne osobe, bududi da je upisan u imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG, pod

rednim brojem 3918 s danom upisa 15.5.2007. godine, §to se potvrduje uvidom u RjeSenje Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva : Klasa UP/I-360-01/07-01/3918 ; Urbroj 314-02-07-1 od 18.svibnja 2007. godine.
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

T.D:
ZOP:

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI |

Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m
k.C. br. 1692 u k.o. BEDENIK

T.D. 17-1/2016
17-1/2016 GLAVNI

MEDBUSOBNOJ USKLAPENOSTI PROJEKATA

Ovaj projekt je uskladen sa:

A S

Zaposlenik ,Mplan“-a d.o.o. Domagoj llekovi¢, dipl.ing.grad., ima pravo obavljati poslove
projektiranja u svojstvu odgovorne osobe, buduéi da je upisan u imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva HKIG, pod rednim brojem 3918 s danom upisa 15.5.2007. godine, $to se potvrduje
uvidom u RjeSenje Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva :

Zakonom o gradnji (NN 153/13)

Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13)
Prostornim planom uredenja Opéine Sandrovac
Prostornim planom uredenja Opéine Sandrovac — 2.izmjene i dopune

Drugim Zakonima i propisima za takvu vrstu objekta i prostora, a koji su navedeni u popisu
primijenjenih Zakona i propisa, koji ¢ine sastavni dio ovog projekta.

Obrazlozenje

Urbroj 314-02-07-1 od 18.svibnja 2007. godine.

PROJEKTANT:

Domagoj llekovi¢ dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA (NZENJERA GRADZVINARSTVA
Domagoj Hekovjc
dipl. ing. grad.

Ovlaiteni inienjer,

Klasa UP/I-360-01/07-01/3918 ;
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1.5. lzvadak iz Prostornoga plana uredenja Opc¢ine
Sandrovac
5. UVJETI ZA UTVRBDIVANJE KORIDORA/TRASA | POVRSINA PROMETNE | DRUGE INFRASTRUKTURE
5.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA
Clanak 91.

Postojece ceste su u ovom Planu razvrstane temeljem odredbi vazecih posebnih propisa, temeljem kojih je
moguce izvrsiti i promjene u razvrstaju, a koje imaju prostornoplanski u¢inak izmjena i dopuna ovog Plana.
Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublazavanjem loSih tehnickih elemenata ceste ne smatra se
promjenom trase.

Clanak 92. Temeljem odredbi, smjernica i kriterija ovog Plana i posebnih propisa, osim za gradevine
utvrdene grafickim dijelom ovog Plana, moZe se odobravati formiranje gradevnih parcela i gradenje i drugih
nerazvrstanih cesta i ulica.

Clanak 93. Za nerazvrstane ceste izvan gradevinskih podruéja ovim Planom se utvrduju slijedeé¢e minimalne
Sirine gradevnih parcela:

- za dvosmjerni promet 6,0 m,
- za jednosmjerni promet 3,5 m,

- za poljske putove 2,5 m.
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

T.D:
ZOP:

Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m
k.C. br. 1692 u k.o. BEDENIK

T.D. 17-1/2016
17-1/2016 GLAVNI

1.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.

ing.grad.

U Bjelovaru, velja¢a 2016..

Projekt je uskladen s posebnim tehni¢kim uvjetima. S obzirom da se rekonstrukcijom ne mijenja postojeca
Sirina ceste izuzev §to se ublazavaju tehnicki elementi ceste §to se ne smatra promjenom trase, kao i s

obzirom na to da se iskop postojece ceste izvodi u dubini od maksimalno cca 20 cm ne dolazi do kolizije s
postoje¢om komunalnom infrastrukturom.
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REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA

pPC’INA SEVERIN
OPCINSKI NACELNIK

Klasa: 350-05/16-01/06
Urbroj: 2123/04-01/16-01

Severin, 08.02.2016.

MPLAN

PROJEKTIRANJE-NADZOR-

GRADENJE

Andrije Kaci¢a Miosi¢a 5B

43 000 Bjelovar

PREDMET: Uvjeti za nerazvrstane ceste,

Postovani,

Na temelju Odluke o nerazvrstanim cestanama na podru¢ju Op¢ine

Severin,

utvrdeno je da Opcina Severin nema posebne uvjete za rekonstrukciju gradevine
infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - nerazvrstane
ceste ,,Lasovac-Severin L=cca 1449

S postovanjem!
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REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ZUPANIJA
OPCINA SANDROVAC

KILASA:360-01/16-04/4
URBROJ: 2123-05-04-16-2
U Sandrovcu, 10. veljace 2016.

M PLAN d.o.0. projektiranje, nadzor i gradenje
A.K. Miosic¢a 5b, 43000 Bjelovar

PREDMET: Posebni uvjeti gradenja za izradu glavnog projekta: Rekonstrukcija
nerazvrstane ceste Lasovac - Severin, dostavljaju se

Postovani,

Jedinstveni upravni odjel Opéine Sandrovac na temelju Zakona o gradnji (“Narodne novine
broj 153/13) temeljem Vaseg dopisa od 8.02.2016. godine, o¢ituje se da Opéina Sandrovac
nema posebnih uvjeta gradenja za izradu glavnog projekta Rekonstrukcije nerazvrstane ceste
Lasovac - Severin, na k.¢.br. 1692, k.o. Bedenik.

S postovanjem,

Op¢inski nagelnik Opéine Sandrovac

pe -
S ekalic
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AEPuBsLInA RHYy A SAA

2123-05 Opéina SANDROVAC

ememna,,

Primllenos 18 -02- 7016
7 9 REPUBLIKA HRVATSKA Klositikacijka oznaka Org. jed.
o BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA \f\
" UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, .
SUMARSTVO, SLATKOVODNO theudzben biof Pl | ving
RIBARSTVO, LOVSTVO I ZASTITU OKOLISA
ks S —
KLASA: 351-02/16-01/15
URBROIJ: 2103/1-07-16-2
Bjelovar, 12. veljace 2016.
M PLAN d.o.0.
Andrije Kaci¢a Miosi¢a 5B
43000 Bjelovar

PREDMET: Uvjeti zastite okolida i prirode za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste
Lasovac - Severin, k.¢.br. 1692, u k.o. Bedenik,
— izdaju se

M PLAN d.o.0., Bjelovar, Andrije Kaci¢a Miosi¢a 5B, OIB: 96153048099, za investitora Opéina
Sandrovac, Bjelovarska 6, Sandrovac, OIB: 35024150994, izradio je u sijecnju 2016. godine, Idejno
rjeSenje za ishodenje posebnih uvjeta i posebnih uvjeta prikljucenja (broj projekta T.D.: 17-1/2016), za
zahvat u prostoru - Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Lasovac - Severin, k.&.br. 1692, u k.o. Bedenik,
koji je dostavio ovom Upravnom odjelu uz zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta koji se odnose na zastite
okolisa.

Sukladno naznacenom ovaj Upravni odjel nadlezan za poslove zastite okolisa temeljem ¢lanka
10. Zakona o zastiti okolisa (,,Narodne novine* br. 80/13, 153/13 i 78/15) i ¢lanka 23. stavka 2. Zakona o
zatiti prirode (,,Narodne novine®, br. 80/13), utvrduje slijedece:

POSEBNE UVJETE ZASTITE OKOLISA i PRIRODE

1.1 Za vrijeme pripremnih radova kao i vrijeme izvodenja glavnih radova gradnje — rekonstrukcije
navedene nerazvrstane ceste nije dopusteno bez opravdanih razloga uznemiravanje, hvatanje,
ozljedivanje i unistavanje zavi¢ajnih i udomacenih vrsta stanisnih tipova, divljih zivotinja i ptica.

1.2 Radi ocuvanja bioloske i krajobrazne raznolikosti radove gradnje — rekonstrukcije navedene
nerazvrstane ceste planirati i izvesti na nacin da se oCuvaju vrijedna i ugrozena rubna stanista
(zivice, pojedinacna stabla, skupine stabala, bare i livadni pojasevi).

1.3 Ograniciti kretanje gradevinske mehanizacije na pojas koridora nerazvrstane ceste.

1.4 Prije pocetka gradnje odrediti mjesto za privremeno skladistenje otpada s gradilista.

1.5 Otpad koji nastaje za vrijeme rekonstrukcije ceste prikupljati na gradilidtu na nadin da se ne
ugrozava okoli§ (osiguranjem spremnika za privremeno skladistenje proizvedenog otpada odvojeno
po vrstama) i isti, uz propisanu dokumentaciju, predati ovlastenim pravnim i/ili fizickim osobama
koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom.

1.6  Servisiranje i popravak gradevinskih strojeva i mehanizacije vrsiti izvan lokacije zahvata.

1.7 Za potrebe opskrbe gradevinske mehanizacije gorivom i mazivom na gradili$tu provoditi mjere
zastite od izlijevanja Stetnih i opasnih tvari na okolno tlo osiguranjem zastitne posude (tankvane),
ispod mjesta za pretakanje goriva, koja moze prihvatiti dovoljnu koli¢inu navedenih tvari u sluéaju
njihova izlijevanja.

1.8 Za slucaj izvanrednog dogadaja (kvara) na gradevinskoj mehanizaciji imati u pripravi i koristiti
sredstva za odmas¢ivanje zauljenih povrina, a onecis¢eno tlo prikupiti u spremnik i zbrinuti na
propisani nac¢in putem ovlastene osobe.

1.9 Kod prijevoza rasutih tereta osigurati mjere koje ¢e sprijeiti rasipanje materijala na okolini teren.
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Klasa:351-02/16-01/15

1.10 Sve povrsine pod privremenim utjecajem gradiliSta dovesti u stanje prije podetka gradenja.
1.11 Pri krajobraznom uredenju zelenih povrsina koristiti autohtone vrste biljaka.

Pristojba po Tbr. 1. i 4. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine* broj: 8/96, 77/96,
95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14) u
iznosu od 40,00 kuna nalijepljena je i propisno ponistena na zahtjevu.

DOSTAVITL:
1. MPLANd.o.o.
Andrije Kaci¢a Miosic¢a 5B, 43000 Bjelovar
2. Pismohrana

NA ZNANIJE:
3. Opéina Sandrovac
Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
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HRVATSKE VODE Zagreb
VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SREDNJU | DONJU SAVU

35000 Slavonski Brod, Setaliste brace Radi¢a 22
Klasa: UP/1°-325-01/16-07/0000538

Ur.broj : 374-3107-1-16-2

Bjelovar : 15. veljace, 2016.

PREDMET : REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC - SEVERIN | =1449 m
- vodopravni uvjeti,rjesenje -

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, na temelju ¢lanka 143. stavaka 7.
Zakona o vodama ( Narodne novine br. 153/09. 130/11, 56/13, 14/14,69/14 ), u povodu
zahtjeva MPLAN d.o.0. iz Bjelovara, a kao u ime investitora Op¢ine Sandrovac, bez broja ( iz veljace
2016. godine ), ( zaprimljeno u Hrvatskim vodama 08. 02. 2016. ) za izdavanje vodopravnih
uvjeta za zahvat u prostoru : Rekonstrukcija nerazvrstane ceste : Lasovac - Severin | = 1449 m,

a za potrebe izrade glavnog projekta i postupka izdavanja dozvole, nakon pregleda dostavljene
tehni¢ke dokumentacije u smislu ¢lanka 143. stavka 1. Zakona o vodama izdaju :

RJESENJE
o nepotrebnosti vodopravnih uvjeta i sukladno tome
nepotrebnosti potvrde glavnog projekta

za zahvat u prostoru : REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC - SEVERIN | = 1449 m

Utvrduje se da izdavanje vodopravnih uvjeta za : Rekonstrukciju nerazvrstane ceste : Lasovac -
Severin na podrudju Opéine Sandrovac nije potrebno, jer se rekonstrukcija izvodi na nacin da se
zamijeni kolnic¢ka konstrukcija. Kolni¢ka konstrukcija e se izvoditi na nacin da se iskop pos tojece
prometnice u dubini 20cm nasipava novim tucanikom u debljini 35cm, te se na njega izvodi
bitumensko nosivo habajuci sloj debljine 6cm. Izvodenje tih radova i samog asfaltiranja
nerazvrstane ceste nece utjecati na vodno gospodarski rezim malog sliva , Cesma -Glogovnica ,,
Bjelovar, pa zbog toga nema nikakvog utjecaja na javno vodno dobro i stanje vodotoka.

ObrazloZenje

MPLAN d.o.0. iz Bjelovara kao projektant je u ime investitora Opc¢ine SANDROVAC podnio zahtjev
za utvrdivanjem posebnih - vodopravnih uvjeta radi izrade galvnog projekta.

Projektant je dostavio svoje Idejno rjeSenje broj: TD: 17/1/2016 u digitalnom obliku i to u pdf
formatu, potpisano po ovlastenom inzenjeru gradevinarstva Domagoju llekovicu, dipl.inz.grad.

s brojem ovlastenja G 3918. Idejno rjeSenje je izradeno u sijecnju 2016.

Temeljem opisa namjeravanog zahvata iz zahtjeva, te pregleda prikaza obuhvata zahvata u
prostoru utvrdeno je da navedena rekonstrukcija nece utjecati na vodnogospodarski re zim malog
slijeva , Cesma - Glogovnica , Bjelovar, odnosno tecenja oborinskih voda.

Cijevni propusti se nece rekonstruirati niti po profilu, a niti ni po niveleti.

Investitor je osloboden plac¢anja upravnih pristojbi temeljem Zakona o upravnim pristojbama ( NN
RH broj /896 wssusaimmmmunsesansss 69/14).

Uputa o pravnom lijeku:
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Protiv ovoga rjesenja dopustena je zalba koja se u roku od 15 dana od dana dostave ovog rjesenja
stranci, neposredno ili preporu¢enom postom, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, Upravi vodnoga

gospodarstva putem Hrvatskih voda VGO za srednju i donju Savu.

Dostaviti:

1. OPCINA SANDROVAC
Bjelovarska 6
43227 SANArOVaC ......ccoveeeveernen. 2x

Obavijestiti:

1. MPLAN d.o.o.
A. Kacica Miosica 5 B 43 000 Bjelovar
2. Pismohrana, ovdje

Po_rjesenju generalnog direktora
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KOMUNALIJE VODOVOD d.o.0.
za vodoopskrbu i odvodnju
Cazma, Sv. Andrije 14

Broj: 10-16/2016.
Cazma,23.02.2016.

Predmet: Izdavanje posebnih uvjeta na zahtjev MPLAN d.o.0. Bjelovar

U svezi vaSeg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta za rekonstrukcija nerazvrstane ceste Lasovac
- Severin, na k.C.br.1692 k.o. Bedenik, prema projektu TD: 17-1/2016

iz sijeénja 2016. izradenog po Mplan d.o.0.,Bjelovar, investitor Opéina Sandrovac izdajemo
sljedece uvjete

U podrucju zahvata nema vodovodna mreza tako da nemamo uvjeta.

Referent za vodoopskrbu i odvodnju:

Ana Albert,ing.str.
Wbe T ;
Iveil,B f[ .stroj
KOMU ODOVOD a0
ZA VODOOP, BU | ODVODNIL

CAZMA, Sv. Andriie 14
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ZA DISTRIBUCIJU PLINA

Sv. Andrije 14, 43240 Cazma, OIB: 51603930728, tel: 043 771 012, fax: 043 772091, e-mail: cazmaplin@gmail.com, Ziro-raéun: HR8424890041131200154

Broj: 10-2/2016.
Cazma,23.02.2016.

Predmet: Izdavanje posebnih uvjeta na zahtjev MPLAN d.o.o. Bjelovar

U svezi vaSeg zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta za rekonstrukcija nerazvrstane ceste Lasovac - Severin, na

k.€.br.1692 k.o. Bedenik , prema projektu TD: 17-1/2016 )
iz sije¢nja 2016. izradenog po Mplan d.o.o.,Bjelovar, investitor Opéina Sandrovac izdajemo sljedece uvjete

U podrucju zahvata nema plinske mreza tako da nemamo posebnih uvjeta.

Direktor :

Zlatko Devedija, ing.stroj.

=

EaAPLIN doo.
7A DISTRIBUCIU PLINA
EAZMA, Svetog A
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REPUBLIKA

B B
HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/16-01/102
URBROJ: 525-07/0377-16-2
Zagreb, 10. veljace 2016. godine

M PLAN d.o.o.

“Il\P /1659590 9““‘

ANDRIJE KACICA MIOCICA 5B

BJELOVAR

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — za rekonstrukeiju —

nerazvrstane ceste Lasovac Severin cca 1449 m na k.¢.br. 1692 k.o.

Bedenik
- dostavlja se -

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem ¢&lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
( “ Narodne noyine “, br. 39/2013. i 48/2015. ) u predmetu zahtjeva M PLAN - a d.o.o,,
ANDRIJE KACICA MIOCICA 5 B, BJELOVAR u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat
u prostoru — za rekonstrukciju — nerazvrstane ceste Lasovac Severin cca 1449 m na
k.¢.br. 1692 k.o. Bedenik utvrduje posebne uvjete i to:

1:1:

1:2;

1.3

1.4.

Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

Osobito vrijedno obradivo ( P1) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno

zemljiste ne mozZe se Koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim:

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim

propisima grade izvan gradevinskog podrucja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih isklju¢ivo za

poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa dosada$njim
nositeljima prava koristenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasni$tvu Republike

Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

Zemlju i ostale materijale za rekonstrukciju te trase uzimati prvenstveno sa ostalih

dijelova predvidene trase.
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L.5.

1.6.

1:7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11:

1.12.

Ako iz tehni¢kih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista
rijeSiti imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koriStenja odnosno prava
vlasni$tva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograniciti  kretanje teske mehanizacije prilikom rekonstrukcije - trase, kako bi
povrSina devastirana radovima bila $to manja, odnosno koristiti postojeéu mrezu
puteva koju po zavrsetku radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naci - adekvatna rjeSenja ( u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi moguénosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila ).

Za vrijeme rekonstrukcije trase opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom
strmih padina, a zaStitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih
smjesa i grmlja.

Po zavrsetku rekonstrukcije te trase neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta s posebnim
uvjetima.

NadleZzno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duzno je u skladu s odredbama ¢lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
( “ Narodne novine “, br. 39/2013. 1 48/2015. ) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku
od osam dana od dana izvr$nosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu drZzavne
uprave u Zupaniji, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadleznom za
poljoprivredu, zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljista, kao dobra od
interesa za Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema toc¢ki 1. ovih uvjeta biti
potrebno za izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u slucaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene stru¢ne podloge za zahvat u prostoru Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije izdala je posebne uvjete za izradu tehnicke
dokumentacije.
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1.7. Popis primijenjenih zakona i pravilnika

- Zakon o gradnji NN 153/2013
- Zakon o prostornom uredenju NN 153/2013
- Zakon o zastiti od buke NN 30/09
- Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13)
- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)
- Zakon o gradevnim proizvodima (NN broj 76/13)
- Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)
- Zakon o vodama (NN broj 153/09, 130/11)
- Zakon o zastiti i o¢uvaniju kulturnih dobara (NN broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, i 136/12)
- Zakon o zaétiti na radu (NN broj 59/96 , 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12)
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
- Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13. 153/13, 78/15)
- Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (94/13)
- Zakon o zaétiti prirode (NN 80/13)
- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju€aka i prilaza na javnu cestu (NN
119/07)
- Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (NN 086/12)
- Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste (NN 053/02)
- Pravilnik o kontroli projekta (NN 89/00)
- Pravilnik 0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati sa stajalista sigurnosti prometa (NN 110/01)
- Pravilnik o odrZavanju i zastiti javnih cesta (NN 025/98, 162/98)
- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05, 64/05,
155/05 i 14/11)
- Pravilnik o koridtenju cestovnog zemljista i obavljanju pratecih djelatnosti (NN 119/07)
- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08)
- Pravilnik o autobusnim stajalistima (NN broj 119/07)
- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
- Pravilnik o hrvatskim normama (NN 22/96)
- Pravilnik o tehni¢kim dopus&tenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)
- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10)
- Tehnicki propis o izmjeni TehniCkog propisa o gradevnim proizvodima (NN 146/10)
- Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN broj 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)
- Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 066/13)

Primjenjene norme

HRN U.B9.012/81 - Projektiranje i gradenje putova. Procjena osjetljivosti kolovozne konstrukcije na
djelovanje mraza i tehni¢ke mjere za spreavanje ostecenja.

HRN U.S4.064/90 - Tipovi osiguranja kosina nasipa i usjeka i nozica nasipa.

HRN U.S4.104/84 - Tehnitka oprema javnih putova. Zastitne ograde. Termini i definicije.

Klasifikacija.

HRN U.C4.012/81 - Projektiranje i gradenje cesta. Dimenzioniranje novih asfaltnih kolovoznih
konstrukcija.
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HRN U.C4.016/81 - Projektiranje i gradenje cesta. Klimatski i hidroloski uvjeti.

HRN U.E1.010/87 - Projektiranje i gradenje cesta. Zemljani radovi na izgradnji putova. Tehnicki
uvjeti za izvodenje.

HRN U.E4.010/64 - Tehnicki uvjeti za izradu povrSinskih zastora.

HRN U.E4.014/90 - Projektiranje i gradenje putova. lzrada habajuéih slojeva od asfaltnih betona
vruéim postupkom. Tehnicki uvjeti.

HRN U.E8.010/81 - Projektiranje i gradenje cesta. Nosivost i ravnost na nivou posteljice.

HRN U.E8.016/81 - Projektiranje i gradenje cesta. Mjerenje deflaksije fleksibilnog kolnika. Oprema
i metode.

HRN U.E9.021/86 - Projektiranje i gradenje cesta. Izrada gornjih nosivih slojeva od bitumenziranog
materijala po vruéem postupku. Tehnicki uvjeti.

HRN U.E9.022/70 - Nosivi slojevi podloga za ceste od mehanicki stabiliziranog tla. Tehnicki uvjeti
za izradu.

HRN U.E9.024/80 - Projektiranje i gradenje cesta. Izrada nosivih slojeva kolnicke konstrukcije
putova od materijala stabiliziranih cementom i sli¢nim hidrauli¢kim vezivom.
Tehnicki uvjeti.

HRN E9.026/82 - Projektiranje i gradenje cesta. Izrada stabiliziranog tla vapnom i izrada nosivih
slojeva za putove od materijala stabiliziranih vapnom.

HRN E9.028/82 - Projektiranje i gradenje cesta. Izrada donjih nosivih slojeva od bitumeniziranog
materijala po vru¢éem postupku. Tehnicki uvjeti.

HRN U.M3.010/75 - Bitumen za kolovoze. Uvjeti kvalitete.

HRN U.M3.090/61 - Uzimanje uzoraka asfaltnih mjeSavina za kolovoze i mase za zalijevanje

sastavaka.

HRN U.M8.090/66 - Asfaltne mjedavine za kolovoze. Ispitivanje po Marchal-u.

HRN U.C1.025/88 - Projektiranje i gradenje gradskih prometnica. Elementi popre¢nog profila.
BiciklistiCke staze.

HRN U.C1.024/88 - Projektiranje i gradenje gradskih prometnica. Elementi popre¢nog profila.
Slobodni profili za vozila javnog gradskog prometa.

HRN U.C1.030/88 - Projektiranje i gradenje gradskih prometnica. Produzni profil kolnika.

HRN U.C1.022/88 - Projektiranje i gradenje gradskih prometnica. Elementi popreénog profila
kolnika, slobodni profili.

HRN U.C1.020/88 - Projektiranje i gradenje gradskih prometnica. Klasifikacija prometnica.
Vrijednosti raCunskih brzina.

HRNB U.C.023/88 - Projektiranje i gradenje gradskih prometnica. Elementi popre¢nog profila
pjeSacke staze.

Literatura koristena pri izradi tehni¢ke dokumentacije:
Branimir Babié: Projektiranje kolni¢kih konstrukcija, HDGI, Zagreb 1997.
Op¢i tehnicki uvjeti za radove na cestama, Zagreb prosinac 2001.

- KNJIGA | — OPCE ODREDBE | PRIPREMNI RADOVI

- KNJIGA Il — ZEMLJANI RADOVI, ODVODNJA, POTPORNI | OBLOZNI ZIDOVI
- KNJIGA Il — KOLNICKA KONSTRUKCIJA
- KNJIGA IV — BETONSKI RADOVI

- KNJIGA V — CESTOVNI TUNELI

- KNJIGA VI - OPREMA CESTE

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:
Domagoj llekovi¢ dipl.ing.grad.
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INVESTITOR: Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m

LOKACIJA: k.€. br. 1692 u k.o. BEDENIK
T.D: T.D. 17-1/2016
ZOP: 17-1/2016 GLAVNI

1.8. PROJEKTNI ZADATAK

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.

ing.grad.

U Bjelovaru, veljaca 2016..
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Projektni zadatak

Za dionicu u naselju, LASOVAC SEVERIN potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju
za:

- asfaltiranje nerazvrstanih cesta,

- uredenje bankina s obje strane,

- odvodnju oborinskih voda s kolnika,

- rekonstrukcija kolnih ulaza i cestovnih propusta.

Postojeca Sirina makadamskog kolnika varira od 3,2m pa do 4,5m sa postojeé¢im bankinama koje
variraju od 0,5 do 0.8m. Ponegdije te veli€ine i odstupaju obzirom na horizontalno i vertikalno
vodenje prometnice koja prati topografiju terena. Nova Sirina asfaltiranog kolnika iznosit ¢e 4,0 m.
Navedena Sirina je odabrana prema Sirini postojece makadamske prometnice. Izvest Ce se i
obostrane bankine Sirine 0,5 m. Za zastitu od oborinskih voda koristit Ce se trokutasti cestovni jarci.
Kolnik ¢e se izvesti u popre€nom nagibu radi odvodenja oborinskih voda koje se ispustaju u teren.
Takoder je potrebno rekonstruirati kolne ulaze koji ¢e se izvesti od zrnatog kamenog materijala.
Obzirom da se rekonstrukcijom ne mijenja postojeca Sirina ceste izuzev $to se ublazavaju tehnicki
elementi ceste $to se ne smatra promjenom trase, kao i s obzirom na to da se iskop postojeée
ceste izvodi u dubini od maksimalno cca 20 cm ne dolazi do kolizije s postoje¢om komunalnom
infrastrukturom. Na pojednim dijelovima trase niveleta prometnice ¢e se podi¢i za maksimalno
30cm u odnosu prema postojecoj visini nivelete.

Kolni¢ka konstrukcija ¢e se izvoditi na nacin da se iskop postojeée prometnice u dubini 20cm
nasipava novim tucanikom u debljini 35cm, te se na njega izvodi bitumensko nosivo habajuci sloj
debljine 6¢cm. Sirina nove prometnice je 4m, a kolnik se izvodi u nagibu 2.5% a bankine $irine 0.5m
se izvode u nagibu 5%. Uvaljana posteljica modula stisljivosti Ms>35 MN/m? izvodi se u nagibu
4%. Cestovni jarci se izvode obostrano sa nagibom 1:1. Najniza toCka cestovnog jarka mora biti
20cm niza od najnize to¢ke tampona na toj strani cestovnog jarka.
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

T.D:
ZOP:

Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m
k.C. br. 1692 u k.o. BEDENIK

T.D. 17-1/2016
17-1/2016 GLAVNI

1.9. PRIKAZ MJERA
ZASTITE OD POZARA

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.

ing.grad.

HRVATSKA KOMORA \NZENJERA GRAJZVINARSTVA
Domagoj Hekovje
dipl. ing. grad.

Ovlaiteni inienjef,

U Bjelovaru, veljaca 2016..
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PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

PRIMJENJENI ZAKONI | PROPISI

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 55/94, 142/03)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (N.N. 8/2006)

- Zakon o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12)

MJERE ZASTITE OD POZARA

Predmetna gradevina ne predstavlja potencijalnu opasnost od pozara, ali je potrebno obratiti
paznju i provesti zastithe mjere prema Zakonu o zastiti od pozara (N.N. 92/10).

Gradevina mora biti organizirana i gradena tako da se:

¢ sprijeCi Sirenje vatre na susjedne objekte
e omoguci pristup vatrogasnoj sluzbi i tehnici ugroZzenim objektima
e omoguci da sve osobe mogu neozlijedene napustiti gradiliste
e da se omoguci zastita spasitelja.
U cilju zastite od pozZara poduzimaju se organizacijske, tehni¢ke i druge mjere i radnje za:

otklanjanje opasnosti od nastanka poZara,

rano otkrivanje, obavjeSc¢ivanje te sprjeCavanje Sirenja i u€inkovito gasenje pozara,
sigurno spasavanje ljudi i Zivotinja ugroZenih pozarom,

sprjeCavanje i smanjenje Stetnih posljedica pozara,

utvrdivanje uzroka nastanka poZara te otklanjanje njegovih posljedica.
Protupozarne mjere su slijedece:

e zabrana prilazenja vatrom upaljivim materijalima i opremi,

e zabrana pristupa nepoznatim osobama,

e vidljivo ozna€avanje lako zapaljivih materijala,

¢ prilikom organizacije gradiliSta potrebno je predvidjeti aparate za gaSenje pozara.

Prethodne mjere primjenjuju se tijekom radova koji su predmet ovog projekta.

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim
materijalima koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih
izvora.

Elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati
vazecim tehni¢kim propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od poZara, potrebno je provesti zastitne
mjere prema Zakonu o zastiti od pozara.

Zapaljive tekucine potrebno je drzati u posebnim skladistima osiguranim od poZara sukladno
pozitivnim propisima (boje, lakovi, plasti¢ne folije). Pri radu s takvim materijalima, zabranjena je
uporaba otvorenog plamena te ih je potrebno drzati dalje od toplinskih izvora.

Signalna oprema koja sadrzi elektri¢ne instalacije, mora svojom izvedbom odgovarati
zahtjevima vaZedih tehnickih propisa.
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Za provedbu svih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inzenjer i ovlaSteni
predstavnici nadleznih drzavnih tijela.

Nakon zavrSetka izgradnje gradevine potrebno je urediti gradilite i odstraniti sve ostatke

grade i materijala.

GLAVNI PROJEKTANT i

PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA \NZENJERA GRATZVINARSTVA

Domagoj liekoy,
dipl. ing. grad.

Ovlaiteni inienjef, vinsistis
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INVESTITOR: Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m

LOKACIJA: k.€. br. 1692 u k.o. BEDENIK
T.D: T.D. 17-1/2016
ZOP: 17-1/2016 GLAVNI

1.10. PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA OSIGURANJE

BITNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.ing.grad.

U Bjelovaru, veljaca 2016..
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Izvadak iz Zakona o gradnji (NN 175/03 i 100/04)

Il. BITNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU, DRUGI UVJETI ZA GRADEVINU | TEHNICKA SVOJSTVA
GRADEVNIH PROIZVODA

Svaka gradevina ovisno o svojoj namjeni tijekom svog trajanja, mora ispunjavati bitne zahtjeve za
gradevinu i druge uvjete propisane ovim Zakonom, tehni¢kim propisima i drugim propisima
donesenim na temelju ovoga Zakona, lokacijskim uvjetima odredenim prema posebnom zakonu, te
drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za gradevinu.
Bitni zahtjevi za gradevinu odnose se na mehaniCku otpornost i stabilnost, zastitu od pozara,
higijenu, zdravlje i zastitu okoliSa, sigurnost u koriStenju, zastitu od buke te ustedu energije i toplinsku
zastitu.

Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom gradenja i uporabe predvidiva
djelovanja ne prouzroce:

— ruSenje gradevine ili njezina dijela,

— deformacije nedopustena stupnja,

— ostecenja gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,
— nerazmjerno velika oste¢enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

Zastita od pozara

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da se u slu€aju pozara:

— oCuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,

— sprije€i Sirenje vatre i dima unutar gradevine,

— sprije€i Sirenje vatre na susjedne gradevine,

— omoguci da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njihovo
spaSavanje,

— omogudi zastita spaSavatelja.

Higijena, zdravlje i zastita okoliSa

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne ugrozava higijenu i zdravlje ljudi, radni i
Zivotni okolis, posebice zbog:

— oslobadanja opasnih plinova, para i drugih Stetnih tvari (oneciSéenje zraka i sl.),

— opasnih zragenja,

— oneciScenja voda i tla,

— neodgovarajuceg odvodenja otpadnih voda, dima, plinova te tekuéeg otpada,

— nepropisnog postupanja s krutim otpadom,

— sakupljanja vlage u dijelovima gradevine ili na povrSinama unutar gradevine.

Gradevne proizvode i opremu mora se u gradenju izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preinaditi
i odrzavati tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne moze doéi do opasnosti, smetniji,
Steta ili nedopustivih osteéenja tijekom uporabe gradevine.

Sigurnost u koristenju

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguce
ozljede korisnika gradevine koje mogu nastati od poskliznuéa, pada, sudara, opeklina, elektricnog
udara i eksplozije.
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Zastita od buke

Gradevina mora biti projektirana i izgradena na nacin da zvuk $to ga zamjecéuju osobe koje
borave u gradevini ili u njezinoj blizini bude na takvoj razini da ne ugrozava zdravlje te da osigurava
noc¢ni mir i zadovoljavajuce uvjete za odmor i rad.

Usteda energije i toplinska zastita

Gradevina i njezini uredaji za grijanje, hladenje i provjesrpanje moraju biti projektirani i izgradeni
na nacin da, u odnosu na mjesne klimatske prilike, potroSnja energije prilikom njihovoga koristenja
bude jednaka propisanoj razini ili niza od nje, a da za osobe koje borave u gradevini budu osigurani
zadovoljavajuéi toplinski uvjeti.

PROJEKTANT:
Domagoj llekovi¢ dipl.ing.grad.
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INVESTITOR: Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m

LOKACIJA: k.€. br. 1692 u k.o. BEDENIK
T.D: T.D. 17-1/2016
ZOP: 17-1/2016 GLAVNI

1.11. TEHNICKI OPIS

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.

ing.grad.

U Bjelovaru, veljaca 2016..
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1. Opis postojece lokacije

Predmetna dionica nha kojoj se zahvat rekonstrukcije izvodi u cijeloj duljini je makadamska.
Na pojedinim dijelovima zavrsni sloj je u vrlo loSem stanju ili se u potpunosti izgubio. Na
pojedinim dijelovima cesta je asfaltirana ali je asfalt u loSem stanju te ga je potrebno
rekonstruirati.

Cestovni jarci su djelomi¢no izvedeni, zamuljeni pa je odvodnja oborinske vode otezana te
¢e se obnoviti profilnom korpom ili izvesti novi.

2. Opis namjeravanog zahvata u prostoru

Za dionicu u naselju potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za:

- asfaltiranje nerazvrstanih cesta,

- uredenje bankina s obje strane,

- odvodnju oborinskih voda s kolnika,

- rekonstrukcija kolnih ulaza i cestovnih propusta.

Nova Sirina kolnika ¢e iznositi 4,0 m. Navedena Sirina je odabrana prema Sirini postojece
makadamske prometnice. Izvest ¢e se i obostrane bankine Sirine 0,5 m. Za zastitu od oborinskih
voda koristit ¢e se trokutasti cestovni jarci.

Takoder je potrebno rekonstruirati kolne ulaze koji ée se izvesti od zrnatog kamenog
materijala.

Popreéni profil sastoji se od:

- trokutastog cestovnog jarka dubine 0,6 m, nagiba pokosa 1:1,
- bankine Sirine 0,5 m,

- kolnika Sirine 4,0 m,

- bankine Sirine 0,5 m i

trokutastog cestovnog jarka dubine 0,6 m, nagiba pokosa 1:1.
Ukupna Sirina zahvata ~7,0 m.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Kolni¢ka konstrukcija sastoji se od:
- tamponskog sloja tucanika 0/60 debljine d = 35 cm zbijenog prema statiCkom
proracunu,
- bitumeniziranog nosivo — habajuéeg sloja asfalta BNHS 16 debljine d = 6 cm.
Uz kolnik ¢e se izraditi bankine Sirine 0,5 m.

Odvodnja

Odvodnja oborinskih voda sa kolnika izvest ¢e se preko popre¢nih padova (2,5 %), u cestovni
jarak.

2.1. Oblik i veli¢ina €estice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru
Asfaltiranje nerazvrstanih cesta:

- duljina zahvata 1449 m
- Sirina zahvata:
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asfaltiranje ceste 4,00 m,
bankina 2 x 0,5 m,
cestovni jarak 2 x 1,0 m

- ukupna Sirina cestovnog pojasa: ~ 5,00 m

- dubina zahvata:
za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i izgradnju bankina: cca 0,20 m,
za cestovni jarak: cca 0,60 m

2.2. Smjestaj gradevine na prostoru gradevinske ¢estice, odnosno unutar zahvata u
prostoru

Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta bit ¢e izvedeno unutar predvidenog zahvata u prostoru,
njome se ne mijenja postojeéa Sirina ceste izuzev $to se ublazavaju tehnicki elementi ceste
§to se ne smatra promjenom trase.

2.3.  Oblikovanje gradevine

Poprecni profil sastoji se od: cestovnog jarka, bankine Sirine 0,5 m, kolnika Sirine 4,0 m,
bankine Sirine 0,5 m i cestovnog jarka.

Predvideni poprecni pad kolnika je jednostrani, 2,5 %, prema cestovnom jarku.

2.4. Uredenje gradevinske cestice

Uskladenje gruntovnih i katastarskih vlasnika, kao i snimanje izvedenog stanja izvest ¢e se
nakon izvedene izgradnje.

2.5. Nacin i uvjeti prikljuéenja gradevinske cestice, odnosno gradevine na javnu
prometnu povrsinu i komunalnu infrastrukturu

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta ¢e se tlocrtno i visinski uklopiti u izvedeno stanje okolnih
prometnica.

2.6. Nacin sprec¢avanja nepovoljnog utjecaja na okolis

Za vrijeme pripremnih radova kao i vrijeme izvodenja glavnih radova gradnje — rekonstrukcije
navedene nerazvrstane ceste nije dopusteno bez opravdanih razloga uznemiravanje, hvatanje,
ozljedivanje i uniStavanje zaviCajnih i udomacenih vrsta stanisnih tipova, divljih Zivotinja i ptica.
Radi oCuvanja bioloke i krajobrazne raznolikosti radove gradnje — rekonstrukcije navedene
nerazvrstane ceste planirati i izvesti na nacin da se o€uvaju vrijedna i ugrozena llibna stanista
(Zivice, pojedinacna stabla, skupine stabala, bare i livadni pojasevi).

Ograniciti kretanje gradevinske mehanizacije na pojas koridora nerazvrstane ceste. Prije poCetka
gradnje odrediti mjesto za privremeno skladistenje otpada s gradilita. Otpad koji nastaje za
vrijeme rekonstrukcije ceste prikupljati na gradilistu na nacin da se ne ugrozava okoli$
(osiguranjem spremnika za privremeno skladistenje proizvedenog otpada odvojeno po vrstama) i
isti, uz propisanu dokumentaciju, predati ovlastenim pravnim i/ili fizickim osobama koje obavljaju
djelatnost gospodarenja otpadom.

Servisiranje i popravak gradevinskih strojeva i mehanizacije vrsiti izvan lokacije zahvata. Za
potrebe opskrbe gradevinske mehanizacije gorivom i mazivom na gradiliStu provoditi mjere zastite
od izlijevanja Stetnih i opasnih tvari na okolno tlo osiguranjem zastitne posude (tankvane), ispod
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mjesta za pretakanje goriva, koja moze prihvatiti dovoljnu koli¢inu navedenih tvari u slu¢aju
njihova izlijevanja.

Za slu€aj izvanrednog dogadaja (kvara) na gradevinskoj mehanizaciji imati u pripravi i koristiti
sredstva za odmascivanje zauljenih povrsina, a oneci§¢eno tlo prikupiti u spremnik i zbrinuti na
propisani nacin putem ovlastene osobe.

Kod prijevoza rasutih tereta osigurati mjere koje ¢e sprijeciti rasipanje materijala na okolni teren.
Sve povrsine pod privremenim utjecajem gadiliSta dovesti u stanje prije poCetka gradenja.
Pri krajobraznom uredenju zelenih povrsina koristiti autohtone vrste biljaka.

2.7 Kolizija s postojeéom komunalnom infrastrukturom

Projekt zastite pojedinih instalacija biti ¢e uskladen prema dobivenim posebnim uvjetima.
Odredivanje mikrolokacija ¢ée odrediti izvoda¢ radova u suradnji sa tijelima zaduZenim za
pojedinu vrstu instalacije.

Izvodenje radova u blizini postoje¢ih instalacija

Planirana trasa se na nekim dijelovima naselja kriza/paralelno vodi/pribliZzava postoje¢im
podzemnim elektroniCkim komunikacijskim (EK) vodovima i infrastrukturi. Trasa EK
infrastrukture (EKI) je prikazana na situacijskom nacrtu, te se shodno tome radovi u blizini
postoje¢e EKI moraju izvoditi u skladu s posebnim uvjetima izdanim od strane HAKOM-a, te
u skladu s posebnim uvjetima tvrtke HT - Hrvatski Telekom d.d., Optima Telekom i VIP
d.o.o.

Prije poCetka radova potrebno je oznaciti polozaj EKI i pronaci je ru¢nim, poprecnim
iskopima. Sve radove koji se izvode na udaljenosti manjoj od jedan metar (1,0 m), obavezno
izvoditi ruéno, bez upotrebe mehanizacije.

Zastitu EKI izvodac je duzan izvesti sukladno odredbama ¢l.26 Zakona o elektroni¢kim
komunikacijama (NN 77/08, 90/11, 133/12, 80/13) i €l. 7 Pravilnika o nacinu i uvjetima
odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme,
zaStitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili gradevine (NN. 75/13).

Na mjestima krizanja kanalizacijske infrastrukture s postoje¢im EK kablovima,
kanalizacijske cijevi prolaze ispod postojecih EK kablova, pri Eemu je potrebno EK kabel
mehanicki zastititi (zastitna cijev). Duljina zastitne cijevi je najmanje 1,5 metara sa svake
strane od toCke krizanja, a udaljenost od tjemena kanalizacijske cijevi je najmanje 0,30
metara.

Kako se trase kanalizacije na nekim dionicama izvodi paralelno sa postoje¢im EK
kablovima ili im se priblizava, najmanja dozvoljena udaljenost izmedu instalacija je 0,5
metara.

U slu€aju nastanka nepredvidenih okolnosti koje bi mogle dovesti do osteé¢enja TK
kapaciteta, investitor je duzan iste odmah prijaviti pruzateljima elektronickih komunikacijskih
(EK) usluga putem EK vodova.

Instalacije plina

Prije po€etka radova, izvodac treba pozvati distributera plina da na terenu obiljeZi
plinovod i plinske prikljucke. Kod izgradnje slivnika uz plinovod treba posti¢i minimalnu
horizontalnu udaljenost od 1m. Krizanje pojedinih instalacija s plinovodom treba izvesti pod
kutem 90 stupnjeva i visinskom razlikom 0,3m. Ako se mijenja konfiguracija terena iznad
plinovoda, tj. ako se kota terena znatno smanjuje, potrebno je postojeci plinovod postaviti na
propisanu dubinu ugradnje. Slivnike kao i druge $ahte udaljiti horizontalno minimalno 1m od
ukopane plinske mreze. Sve radove u blizini plinovoda treba izvoditi iskljucivo ru¢no uz
povecanu pozornost. Prilikom zatrpavanja mjesta koje se kriza sa plinovodom, potrebno je
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pozvati distributera radi pregleda stanja plinovoda. Prije poCetka radova potrebno je ishoditi
suglasnost od operatera distribucijskog sustava za izvodenje radova u zastithom pojasu
distribucijskog sustava, a prema Mreznim pravilima plinskog distribucijskog sustava,
¢I10.NN.Br. 155/14. Na geodetskoj snimci treba izraditi detalje krizanja pojedinih instalacija
sa plinovodom te primjerak dostaviti distributeru.

Elektoenergetski objekti

Sve radove koji se izvode na udaljenosti manjoj od 0,5 m od elektroenergetskih objekata,
obavezno izvoditi ruéno, bez upotrebe krampa. Zastita elektroenergetskih objekata izvesti
prema Granskoj hormi HEP-ODS d.o.o. ,Tehnic¢ki uvjeti za izbor i polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1kV do 35 kV —prve izmjene i dopune® (Klas. br.
4.37/03, N.033.01).

Najmanji vodoravni razmak pri paralelnom polaganju elektroenergetskog kabla i
kanalizacijske cijevi je 0,5 m. Iznimno ako se pokazZe da se navedena udaljenost ne moze
ostvariti, postojece elektroenergetske kablove izvoda¢ radova je duzan zastititi od mogucih
mehanickih oste¢enja postavljanjem u kabelsku kanalizaciju. Na mjestima krizanja
instalacija, elektroenergetski kabel je iznad kanalizacijskih cijevi u zastitnoj cijevi/cijevima
Cija je duljina 1,50 m sa svake strane krizanja, a vertikalna udaljenost od tiemena
kanalizacijske cijevi iznosi najmanje 0,3 metra.

Troskove eventualnog izmjestanja postojecih elektroenergetskih objekata snosi investitor,
dok sanacije eventualnih oStecenja elektroenergetskih objekata snosi izvodac.

Arheoloski lokaliteti

Ako se pri izvodenju radova naide na arheoloSke nalaze ili nalaziste izvodac radova je
duzan iste odmah prekinuti, te 0 nalazu obavijestiti nadlezno tijelo Ministarstva kulture. Prije
pocetka radova potrebno je obavijestiti nadlezni Konzervatorski odjel.

Napomena projektanta

Prije poCetka izvodenja radova potrebno je ishoditi odobrenja i suglasnosti za izvedbu,a
radove u blizini postojecih instalacija izvoditi ruéno i oprezno; sve prema posebnim uvjetima.

Radovima se moZe pristupiti nakon $to se utvrde polozaji i dubine svih instalacija, vodova i
cijevi temeljem katastra vodova, prema podacima nadleznih organizacija, iskopom «Sliceva» ili
detekcijom kako bi se izbjegle smetnje u izvodenju i nehoti¢na osteéenja i troSkovi.

Postojece instalacije treba obiljeziti (iskol€iti) na licu mjesta. U projektu nisu predvideni troSkovi
imovinsko pravnog rjeSavanja.

Prilikom zatrpavanja iznad i oko podzemnih instalacija posebno pozorno nabiti zemlju kako
bi se izbjegla naknadna slijeganja, Cime bi instalacije ostale bez dodira sa zemljom. Na mjestima
gdje iznad instalacija dolazi novi asfaltni sloj instalacije treba postaviti u cijevi kako bi se
omogucilo naknadno izvlaenje instalacija bez razbijanja asfalta.

Sve radove izvoditi i uskladiti medusobno sa posebnim uvjetima gradenja koji su sastavni dio

ovog glavnog projekta.

PROJEKTANT:
Domagoj llekovi¢ dipl.ing.grad.
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INVESTITOR: Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m

LOKACIJA: k.€. br. 1692 u k.o. BEDENIK
T.D: T.D. 17-1/2016
ZOP: 17-1/2016 GLAVNI

1.12. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procijenjena vrijednost izgradnje objekta za rekonstrukciju je:

1.014.300,00 Kn (sa PDV-om)

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.

ing.grad.

U Bjelovaru, veljaca 2016..
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

T.D:
ZOP:

Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m
k.. br. 1692 u k.o. BEDENIK

T.D. 17-1/2016
17-1/2016 GLAVNI

1.13. PROGRAM KONTROLE
| OSIGURANJA KAKVOCE

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.

ing.grad.

U Bjelovaru, veljata 2016..



mailto:mplan.bj@gmail.com

Projektiranje-nadzor -gradenje,Andrije Kaci¢a Miosica 5B,Bjelovar T.D. list br
IMIPPLLUAN | 7538500043 212405 1 2385(0}91 531 5592 T.D. 17- .
rojektiranje.nadzor.gradenie | £ malL mplan.bj@gmail.com , www.mplan.hr 1/2016 44
OPCENITO

Izvedeni radovi obraCunavaju se prema stvarno izvedenim koli¢inama, prema gradevinskom
dnevniku i gradevinskoj knjizi, te ugovornom troskovniku.

Sve radove mora izvoditi struéno i kvalificirano osoblje pod stalnim stru¢nim nadzorom. Nadzorni
inZenjer ¢e odobriti dodatne radove prije poCetka istih. U slu€aju bilo kakvih odstupanja od projekta
I izvanrednih okolnosti, obavezno obavijestiti projektanta. Izvodac je duzan u cijelosti se pridrzavati
svih mjera kontrole i osiguranja kvalitete. Svi ugradeni materijali i izvedeni radovi moraju ispuniti sve
zahtjeve pripadajuéih normi, propisa i pravila struke, a sve prema "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za
radove na cestama", knjiga I-VI, Hrvatske ceste, Zagreb 2001. Zahtjeva se konstantni stru¢ni nadzor
od strane ovlastene osobe imenovane od Investitora, stalno geodetsko praéenje i nadzor nad
polaganjem trase i povremeni projektantski nadzor za vrijeme izvodenja radova.

PRIPREMNI RADOVI

Investitor ¢e lzvodadu predati gradiliste na koridtenje, slobodno od stvari i uredaja. Tijekom
primopredaje, svi bitni elementi gradiliSta upisati ¢e se u gradevinski dnevnik (popis dokumenata,
vaznih elemenata gradiliSta, posebne uvjete koji utje€u na gradnju i sl.). Izvodac ¢e iskolCiti trasu i
sluzbeno istu preuzeti nakon obilaska svih elemenata iskol¢enja (HRN U.E1.010).

IzvodaC preuzima obvezu osiguranja opskrbe elektricnom energijom i pitkom vodom na
gradilistu.

Izvodac ¢e, zajedno sa ponudom, predati i TERMINSKI PLAN [ZVODENJA RADOVA, sa
prijedlogom datuma zavrSetka radova. U slu€aju da Investitor zahtjeva odredeni datum zavrSetka
radova, lzvodac ¢e pismeno predoditi nagin povec¢anja kapaciteta, te terminski plan koji ¢e omoguciti
zavrSetak radova do predvidenog roka. Nadzorni inZzenjer ¢e u svakom trenutku pratiti postivanje
terminskog plana. Kod sastavljanja terminskog plana, lzvoda¢ mora uzeti u obzir loSe vremenske
uvjete i niske temperature, jer iste nece biti uzete u obzir kao opravdan razlog produljenja rokova
izvodenja, niti ¢e se tim uvjetima opravdati dodatni troSkovi izvodenja za postizanje zahtijevane
kvalitete.

Plan uredenja privremenog radilista

lzvodad ée izraditi PLAN UREDENJA PRIVREMENOG RADILISTA, sa ucrtanim transportnim
putovima i shemom elektroinstalacije i priklju¢ka vode, te ga predati na ovjeru Investitoru i
Nadzornom inzenjeru.

Osiguranje i prijava gradilisSta

lzvodag ¢e prije poCetka radova osigurati gradiliSte kod Osiguravajuceg drustva; te poCetak
prijaviti nadleznoj Inspekciji rada, te predoditi pisane dokaze o izvrSenju istih radnji.

Zastita na radu

Svi tehnicki elementi zastite na radu prema vazeéim zakonima i propisima ukljuéeni su u
ponudbenu cijenu radova.

Radi provedbe zakona i pravilnika iz zastite na radu, Izvoda€ ¢e pocCetak radova prijaviti
nadleznoj inspekciji rada. lzvodac je takoder duzan izraditi PLAN UREDENJA PRIVREMENOG
RADILISTA, koji predaje nadleznoj inspekciji rada i Investitoru.

Geodetski radovi

lzvodac je za vrijeme izvodenja radova duzan vrSiti konstantnu kontrolu svih geometrijskih
parametara gradevine od strane ovlastenog geodeta. Takoder je duzan osiguravati i obnavljati
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oznake iskolCenja, a sve u skladu sa HRN U.E1-010, sve do predaje gotove trase na koristenje
Investitoru. Sve primjedbe upisuju se u Gradevinski dnevnik.

Za vrijeme radova lzvodac je duzan:
- VrSiti stalnu kontrolu toaka iskol€enja geometrije nivelete i elemenata kolnika
- VrSiti stalno osiguranje toCaka iskolenja
- VIrSiti stalnu kontrolu to€aka popre€nih profila
- VIrSiti stalnu kontrolu u odnosu na kontrolne i poligonske tocke

GRADEVINSKI RADOVI

Posebni uvjeti

Radove treba izvesti to¢no prema opisu troskovnika i "Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama", knjiga I-VI, Hrvatske ceste, Zagreb 2001. U stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i
posebne osobine finalnog produkta izvoditelj je duzan pridrzavati se uobiCajenog nacina rada,
uvazavajuci odredbe vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga,
izvoditelj je obavezan pridrzavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i
obradu materijala i nacin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije ve¢ detaljno opisano troSkovnikom,
a narocito u slu€ajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Svi ugradeni materijali moraju odgovarati kvaliteti, opisu u troSkovniku, te postoje¢im propisima
iz podrugja gradnje. Cijena za pojedine radove obuhvaéa sve elemente koji utjeCu na cijenu
konacénog proizvoda, te u skladu s odredbama trodkovnika.

Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu
izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektante s obrazloZenjem
i dokumentacijom. Kona¢nu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom
investitora, nakon proucenog prijedloga proizvoditelja.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

Temeljem 'Zakona o prostornom uredenju i gradnji' (NN 76/07) za kontrolu kvalitete gradevnog
proizvoda primjenjuje se 'Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju
gradevnih proizvodima' (NN 103/08) i Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09).
Izvoditelj radova obavezan je prije poCetka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskol€enje
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno
je osigurati zastitu u skladu s Pravilnikom o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze
investitora radova ili gradevine (N.N. 42/09, 39/11i 75/13).

Za eventualno izmjestenu (novo izgradenu) elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu potrebno
je izraditi elaborat geodetskog snimka izvedenog stanja u skladu sa vazeéim Zakonom o
drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10), kao i Pravilniku o katastru vodova
(NN 71/08, 148/09). Elaborat geodetskog snimka mora biti izraden kao osnova radi izrade
tehni¢ke dokumentacije izvedenog stanja, koja treba sadrzavati sve telekomunikacijske
podatke o profilu, tipu, kapacitetu i ostale karakteristike ugradenih elemenata koji sluze za
funkcioniranje telekomunikacijskog sustava.

Ako se izvodenjem radova narusi stabilnost postojecih instalacija potrebno je u suradnji sa
vlasnikom instalacije izraditi tehnicko rjeSenje za dodatnu mehanicku zastitu ili eventualno
izmicanje. Sve troSkove izrade tehnickog rieSenja, oStecenja i rjieSavanja imovinskih odnosa
snosi investitor.

Gradnjom nove komunalne infrastrukture i razliitih vrsta gradevina ili sadnjom nasada postoje¢a
elektronicka komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema ne smije biti osteé¢ena i
ometana te je obvezno osigurati pristup i nesmetano odrzavanije iste tijekom cijelog vijeka trajanja.
U svrhu eliminiranja moguéeg mehanic¢kog ostecenja elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
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druge povezane opreme kod paralelnog vodenja, priblizavanja i krizanja s ostalom infrastrukturom
u prostoru, potrebno je pridrzavati se odredenih minimalnih razmaka.

Najmanja udaljenost (razmak izmedu najblizih vanjskih rubova instalacija) pri paralelnom vodenju ili
priblizavanju postoje¢eg podzemnog elektroni¢kog komunikacijskog kabela i vodovoda iznosi 0,5 m,
odnosno 1,0 m za magistralni vodoopskrbni cjevovod. Ukoliko navedene minimalne udaljenosti nije
moguce posti¢i, iste se smiju smanijiti na najmanje 0,3 m ako se obje instalacije zastite
odgovaraju¢éom mehani¢kom zastitom.

Mijesto krizanja ovisi o visinskom polozaju elektroni¢kog komunikacijskog kabela te se u
pravilu izvodi na nacin da cijev prolazi ispod elektronickog komunikacijskog kabela, pri Cemu okomita
udaljenost izmedu kabela i glavnog cjevovoda iznosi najmanije 0,5 m, a kod krizanja kabela s ku¢nim
priklju¢cima najmanji razmak je 0,3 m. Ako minimalne udaljenosti nije moguée postici, potrebno je
u svrhu zastite elektroniCkog komunikacijskog kabela od mehanickih osteéenja isti postaviti u
posebnu zastitnu cijev duljine najmanje 1 m sa svake strane mjesta krizanja. U tom slu€aju najmanja
udaljenost ne smije biti manja od 0,3 m kod kriZzanja elektroni¢kog komunikacijskog kabela s glavnim
cjevovodom, odnosno 0,15 m kod krizanja elektronickog komunikacijskog kabela s kucnim
priklju€cima. Najmanja udaljenost pri paralelnom vodeniju ili pribliZzavanju postoje¢eg podzemnog
elektronickog komunikacijskog kabela i kanalizacije (manje kanalizacijske cijevi promjera do 0,6 m i
kuéni prikljucci) iznosi 0,5 m, odnosno 1,5 m za magistralne kanalizacijske cjevovode profila
jednakog ili ve¢eg od 0,6 m.

Na mijestu krizanja kanalizacijska cijev se polaze ispod kabela, pri ¢emu se kabel mehanicki
zasticuje. Duljina zastitne cijevi je najmanje 1,5 m sa svake strane mjesta krizanja, a udaljenost od
tiemena kanalizacijskog profila je najmanje 0,3 m.

Zastita EKI

Ako gradnja nove prometnice ugrozava trasu postojec¢eg podzemno polozenog elektroni¢kog
komunikacijskog kabela koji nije u zastitnoj cijevi, tako 5to bi se isti nasao u kolniku nove prometnice,
potrebno je izvrsiti izmicanje istog. Nova trasa elektronickog komunikacijskog kabela se postavlja u
nogostup ili zeleni pojas predmetne prometnice.

Ako gradnja nove prometnice ugrozava trasu postojece kabelske kanalizacije tako da bi se
ona ubuduce nalazila u kolniku i da nije moguce posti¢i najmanju debljinu nadsloja izmedu vanjske
stijenke gornjeg reda cijevi i nivelete prometnice od 0,7 m, predmetna kabelska kanalizacija se
izmi¢e. Zdence nove kanalizacije obvezno je locirati u nogostupu ili zelenom pojasu spomenute
prometnice.

Ako je trasa nove prometnice planirana tako da se kriza s postojecim elektronickim
komunikacijskim kabelom pod kutom veéim od 45° i da ¢e nadsloj izmedu kabela i nivelete
prometnice iznositi minimalno 0,7 m, postojeéi elektroni¢ki komunikacijski kabel se zasti¢uje
oblaganjem polucijevima.

Ako je trasa nove prometnice planirana tako da se kriza s postojecim elektronickim
komunikacijskim kabelom pod kutom manjim od 45° ili ¢e nadsloj izmedu kabela i nivelete buduce
prometnice iznositi manje od 0,7 m trasa elektronickog komunikacijskog kabela se izmice tako da
ona u pravilu bude okomita na os prometnice, a ukoliko to nije mogu¢e onda najmanje pod kutom
od 45°, pri Cemu se elektronicki komunikacijski kabel smjesta u zastitnu cijev, te se polaze jos barem
jedna dodatna rezervna cijev.

Dimenzije i tip cijevi i polucijevi odreduju se ovisno o tipu i dimenzijama postojeCeg
elektroniCkog komunikacijskog kabela. Duljina cijevi i polucijevi je sa svake strane za 0,5 m veéa od
Sirine kolnika. Ako trasa cijevi i polucijevi presijeca i nogostup te se nastavlja u zelenom pojasu, tada
iste zavrSavaju u zelenom pojasu.

Po trasi i uz trasu podzemnog elektroni¢kog komunikacijskog kabela ili kabelske kanalizacije
na udaljenosti manjoj od 2 m nije dozvoljena sadnja drveca Cije bi korijenje moglo onemoguciti
pristup kabelu ili ga moZe oStetiti.
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Ukoliko dode do izmjeStanja EKI-a treba postupiti prema propisima za ugradnju elektroni¢ke
komunikacijske infrastrukture i propisima gradevinske regulative. Treba se pridrzavati op¢ih
smjernica i uskladiti sa posebnostima svakog projekta.

Op¢e smjernice zastite EKI:

Prema projektu iskopanom rovu (isplaniran i zbijen) i dozvoli nadzornom inZenjeru upisanoj u
gradevinski dnevnik, moze se pristupiti ugradbi: pijeska, odgovarajuce cijevi sa gumenim brtvama
ili mehani¢kim spojnicama, distancerima, PVC traka upozorenja, nasipa tampona, asfalta i sli¢no.
U rov se najprije ugraduje sitni pijesak (krupnoc¢e 0-4 mm) propisano zbijen u sloju od 5cm. Nakon
ugradnje prvog reda PE-HD cijevi pristupa se ugradbi drza¢a razmaka (distancera) koje ¢vrsto
drze cijevi u horizontalnom i vertikalnom razmaku od 3 cm i na medusobnom razmaku od 1,5 m.
Zatim se polaZe drugi red cijevi utiskivanjem u ve¢ ugradene drZzace.

Ako je nadsloj iznad cijevi maniji od 50 cm kod prometnice ili ako je u rovu prisutna procjedna voda
koja moze vremenom isprati pijesak oko cijevi ili ako je je nagib rova prestrm preko >30° onda PE-
HD i PVC cijevi umjesto u pijesak treba ugraditi u beton (C16/20). U tom slu€aju razmak distancera
nije vise potrebno postavljati na 1,5 m, ve¢ je dovoljan razmak od 3,0 m.

U izgradenim podrucjima (javne povrSine namijenjene prometu pjeSaka:nogostup,ploc¢nik)
najmanja dubina rova je 60 cm ili dublja — ovisno o popre¢nom presjeku kabelske kanalizacije-
tako da izmedu cijevi i povrdine bude 50 cm nadsloja. Ako se minimalni nadsloj ne moze postici,
zastita cijevi izvodi se betonom debljine 10cm.

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:
Domagoj llekovi¢ dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA NZENJERA GRADZVINARSTVA
Domagoj llekoyjc
dipl. ing. grad.

Ovlaiteni inZenjer,
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INVESTITOR: Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m

LOKACIJA: k.C. br. 1692 u k.o. BEDENIK
T.D: T.D. 17-1/2016
ZOP: 17-1/2016 GLAVNI

1.14. TEHNICKI | OPCI
UVJETI IZVODENJA

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.

ing.grad.

U Bjelovaru, veljaca 2016..
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OPCI UVJETI GRADENJA

Ukoliko se prilikom izvodenja radova na gradevini koriste javni putovi, moraju se za vrijeme
istih odrzavati, a nakon dovrSetka radova dovesti u prvobitno stanje.

Izvoditelj radova duzan je u dogovoru s korisnikom odnosno vlasnikom podzemnih instalacija
na prostoru izvodenja radova pribaviti katastar svih instalacija te ih na terenu obiljeziti. Eventualno
premjestanje instalacija mora se dogovoriti s korisnikom odnosno vlasnikom instalacija.

Izvoditelju radova prema projektnoj dokumentaciji dana je odredena Sirina za gradenje
gradevine. Eventualna promjena S$irine gradenja mora se dogovoriti s nadzornim inZzenjerom
investitora.

Sve potrebne mjere za potrebe osiguranja prometa (ograniCavanje i zatvaranje prometa,
osvjetljenje, signalni uredaji i dr.) moraju se u skladu s odgovarajuc¢im propisima osigurati i provoditi
za vrijeme trajanja i prekida izvedbe. Sve trodkove je potrebno ukalkulirati u cijenu uredenja
gradilista, u koliko u troSkovniku ne postoji posebna stavka za osiguranje prometa. Eventualno
osiguranje gradiliSta od oborinske vode, izvoditelj mora ukalkulirati u ukupnu cijenu izvodenja.

Investitor ima pravo, ako ocijeni da bi kvaliteta izvedbe bila ugroZzena (visoka voda, snijeg,
mraz i sl.) obustaviti radove.

DUZNOSTI SUDIONIKA U GRADENJU:

DUZNOSTI INVESTITORA

- prije izvedbe gradevine ishodi sve potrebne suglasnosti te ih Cuvati kroz cijelo vrijeme
eksploatacije predmetne gradevine

- prije ustupanja izvedbene dokumentacije utvrdi projektni zadatak

- nakon $to je izradena projektna dokumentacija, a prije izvodenja radova, provjeri da li
je projektna dokumentacija izradena s projektnim zadatkom i s odredbama Zakona o
prostornom uredenju i gradnji

- ako tijekom gradenja namjerava izvrsiti izmjene kojima se utjeCe na bilo koje tehni¢ko
svojstvo gradevine mora ishoditi izmjene i dopune gradevinske dozvole

- izvedbenu dokumentaciju prema kojoj je izradena gradevina s ucrtanim izmjenama i
dopunama, ¢uva za sve vrijeme dok gradevina postoji

- uvede izvodaCa u posao (izvodenje radova ili dijela radova na gradevini moze se
ustupiti pravnoj osobi koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti)

- osigura geodetsko snimanje polozaja gradevine na nacin odreden Zakonom o
prostornom uredenju i gradnji

- osigura stalni nadzor nad izvedbom gradevine, a narocito da li se radovi izvode u skladu
s odobrenom projektnom dokumentacijom i u skladu s hrvatskim normama prema
kojima se dokazuje stabilnost i sigurnost gradevine

- ako u gradenju sudjeluju dva ili viSe izvoditelja imenuje izvoditelja odgovornog za
medusobno uskladivanje radova

- ishodi izmjene i dopune suglasnosti ukoliko tijekom gradenja namjerava na gradevini
izvr8iti izmjene i dopune kojima se moZe utjecati na bilo koje tehni¢ko svojstvo
gradevine, prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji

- za privremeno zauzimanje javnih prometnih povrsina, za potrebe gradiliSta, investitor
ili izvodac radova ishode odobrenje nadleznog tijela opcCine ili grada

- ako ocijeni da bi kvaliteta izvedbe bila ugroZena (visoka voda, snijeg, mraz i sl.)
obustaviti radove

- kopije gradevinskog dnevnika Cuva trajno

DUZNOSI IZVODITELJA RADOVA
Duznosti izvoditelja su izmedu ostalog i da:
- imenuje voditelja gradenja s odgovarajucom stru¢nom spremom i praksom koji ¢e
rukovoditi gradenjem u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji
- nagradilidtu vodi gradevinski dnevnik i drugu dokumentaciju, prema vaze¢im zakonima
i propisima, koja se mora voditi i drzati na gradilistu
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dokumentacija koju izvoda¢ mora imati na gradilistu:

¢ rjeSenje o upisu u registar djelatnosti

e akt o postavljanju glavnog inZenjera gradilita, odnosno inZenjera gradilita ili
voditelja gradiliSta

gradevnu dozvolu

projekte koji su sastavni dio gradevne dozvole

gradevinski dnevnik

izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama

dokumentaciju o ispitivanju ugradenog materijala, proizvoda i opreme

elaborat o iskol€enu gradevine ovjeren od ovlastene osobe

vodi knjigu nadzora u koju ¢e ovlasteni djelatnici i inspekcija upisivati svoje odluke
pravodobno prou€i projektnu dokumentaciju na temelju koje se provode ugovoreni
radovi i na vrijeme zatrazi od investitora objasnjenja o nedovoljno jasnim pojedinostima
izvoditi radove prema vazecCim propisima i hrvatskim normama, te se pridrzavati
projektne dokumentacije koja je sastavni dio gradevinske dozvole

kvalitetu radova i materijala dokumentira odredenim ispitivanjima koja su propisana
zakonima i normama

pravovremeno poduzima mijere za stabilnost rova, opreme, materijala, sigurnost
radnika, prometa i drugih gradevina

prije poCetka zemljanih radova i uvijek poslije vremenskih nepogoda (poplava, mraz i
sl.), rukovoditelj radova mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti zastitne
mjere protiv opasnosti od obrudavanja bo¢nih strana iskopa

se iskopani materijal iz gradevinske jame mora odlagati od ruba iskopa tako da ne
postoji moguénost obrudavanja tog materijala u gradevinsku jamu i da ne ugroZava
stabilnost pokosa iskopa. Isto tako, prilikom strojnog iskopa zemlje rubovi pokosa ne
smiju se opterecivati do te mjere da ugroze stabilnost strojeva odnosno pokosa

svako potkopavanje tla u gradevnoj jami i na mjestima izgradnje gradevine je
zabranjeno

ako se iskop zemlje vrsi na mjestima gdje postoje podzemne instalacije, iskop se mora
izvoditi prema uputama nadzorne stru¢ne osobe u Ciju nadleznost pripadaju instalacije.
Ako se u tijeku iskopa naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne
osigura nadzor korisnika odnosno vlasnika instalacija

ima na raspolaganju samo propisanu Sirinu gradenja. Za vecu Sirinu gradenja potrebno
je dobiti pismenu suglasnost investitora

obavijesti nadzornog inZzenjera investitora kao i nadlezna tijela o poCetku gradenja
bez odlaganja upozori investitora na nedostatke koje zapazi u projektnoj dokumentaciji
prilikom izvodenja

nakon pismene obavijesti investitora o prihvaéanju ponude za izvodenje, izvoditel;
radova u suradnji s investitorom razraduje dinamiku izvodenja

za sve dodatne radove koji nisu obuhvaceni troSkovnikom izvoditelj radova je duzan
dostaviti nadzornom inZzenjeru investitora odgovarajucu kalkulaciju cijena na nivou koji
se moze kontrolirati

zajedno s nadzornim inzenjerom te nadleznim tijelima utvrdi mjesto deponiranja viska
materijala iz iskopa

ovisno o vremenskim prilikama (radovi zimi i sl.) u dogovoru s investitorom radove
djelomicno ili u potpunosti obustavi i poduzme odgovaraju¢e mjere na zastiti gradilista,
ljudi i gradevine

prije davanja ponude informirati se o svim lokalnim prilikama (prilazni putevi, podzemna
voda i sl) na budu¢em gradilidtu te ih ukalkulirati u jedini¢ne cijene

za eventualne izmjene u projektnoj dokumentaciji mora dobiti pismenu suglasnost od
nadzornog inZzenjera investitora i projektanta

je odgovoran za kvalitetu svih radova na gradevini

radni prostor, ograde i sl. Cuvati od osteéenja
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- izvedenu gradevinu ili dio gradevine koji se treba zatrpati, ne smije zatrpavati prije
preuzimanja od nadzornog inZzenjera te upisa u gradevni dnevnik

- ugradevni dnevnik upisuje sve podatke koji mogu imati utjecaja na stabilnost, sigurnost
i kvalitetu gradevine kao npr.: pregled temeljnih jama odnosno podloga prije nastavka
radova, pregled oplata i armatura prije betoniranja, uzimanje uzoraka materijala za
atestiranje, kao i sve radnje kojima se dokazuje pouzdanost i stabilnost gradevine

- za konacno preuzimanje gradevine treba sastaviti zapisnik koji potpisuje izvoditelj
radova i nadzorni inzenjer investitora

- nakon zavrSetka radova ukloniti s gradiliSta preostali materijal, opremu i sredstva za
rad te privremene gradevine $to su postavljene za vriieme izvodenja radova, te o istiti
gradevinu i gradiliste

DUZNOSTI NADZORNOG INZENJERA
Poslove struénog nadzora nad gradevinom u ime investitora moze obavljati samo pravna
osoba registrirana za obavljanje poslova nadzora. Nadzorni inZenjer moZe biti osoba koja
ispunjava uvjete iz Zakona o prostornom uredenju i gradnji, u pogledu stru¢ne spreme i radnog
iskustva.
U provodeniju struénog nadzora, nadzorni inZenjer je izmedu ostalog duzan voditi racuna da:
- utvrditi uskladenost iskol€ena gradevine s elaboratom o iskol¢enu i projektom
- se gradi u skladu s projektnom dokumentacijom na osnovu koje je dobivena
suglasnost, te u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji
- nadzirati kvalitetu radova, ugradenih proizvoda i opreme tako da bude u skladu sa
zahtjevima projekta, te da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjem i
dokumentima
- zajedno sa izvoditeliem radova poduzima odgovaraju¢e mijere, u slu€aju pojave
podzemne vode, kako se ne bi ugrozila stabilnost gradevine, doveli u opasnost ljudi i
imovina, te omogucilo normalno odvijanje radova
- upozorava izvoditelja radova na uoCene nedostatke u tijeku izvodenja radova, te
primjedbe upisuje u gradevinski dnevnik
- ne moze mijenjati projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode radovi, osim ako
je sa promjenama suglasan investitor
- provodi redoviti (stalni) nadzor na gradevini i to potvrduje svojim potpisom u gradevinski
dnevnik zajedno s voditeljem gradenja i dostavlja kopije potpisanih stranica investitoru

TEHNICKI UVJETI GRADENJA

PRIPREMNI RADOVI

Pripremni radovi obuhvacaju sve aktivnosti, prema projektu organizacije gradenja, koji su
neophodni za pripremu i organizaciju gradiliSta te izvodenje glavnih gradevinskih i drugih radova.

Zbog opseznosti radova, duzine gradnje te zbog specificnosti same gradevine potrebno je
prethodno izraditi projekt organizacije gradenja (POG). Projekt organizacije gradenja izraduje
izvodac.

Radi racionalnosti POG treba sadrzavati slijedece:

e organizaciju i tehnologiju gradenja

e izvedbeni projekt prethodnih, pripremnih radova i gradiliSne infrastrukture

epregledni plan gradenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe
materijalima

o financijski plan

e elaborat zastite na radu

Investitor ili nadzorni inZzenjer, nakon prihvacanja projekta organizacije gradenja, upisom u
gradevinski dnevnik dopusta pocetak rada.
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Prije poCetka zemljanih radova potrebno je izvrSiti uredenje radilista i osigurati radni prostor
odstranjivanjem niskog i visokog raslinja, raznih materijala, ograda gradevina te premjestiti stupove
i vodove. Za fazu zemljanih radova prilikom iskopa rova ili u Sirokom otkopu treba osigurati
odvodniju tla tijekom izvodenja radova.

Obzirom na postojeée stanje te neposrednu organizaciju gradilidta, potrebno je osigurati
siguran pristup i kretanje vozila i strojeva kako se ne bi oStetile instalacije, uredene ili izgradene
povrsine. S tim u vezi treba osigurati i signalizirati radiliste prometnim oznakama, znakovima,
branicima, rampama i svjetlosnim signalima nocu.

Prije polaganja asfaltnih slojeva potrebno je odistiti podlogu te ju po potrebi 3pricati
bitumenskom emulzijom, narocito kod presvlacenja postoje¢eg asfalta.

ZEMLJANI RADOVI

Pripremu gradilista izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti to¢no prema
projektu. Predvidenu kategoriju tla oznaenu stavkom troSkovnika treba provjeriti. Ukoliko ne
odgovara, rukovodilac gradiliSta i nadzorni inZzenjer trebaju ustanoviti zate€enu kategoriju prema
opisu u gradevinskim normama, a svoj zaklju€¢ak konstatirati upisom u gradevinski dnevnik. Nakon
zavrSetka gradnje treba izvrsiti uredenje gradilista, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista.

Jedinicnom cijenom za svaku pojedinu stavku troSkovnika treba predvidjeti sav potreban rad
za dotiCnu stavku.

Transport preostalog materijala na deponiju obraunava se po kubichom metru u rastresitom
stanju, a stavka obuhvacéa i grubo planiranje deponije.

Izvoditelj radova je duZan obavljati (osigurati) teku¢u kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u
svemu moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju
zavr$nog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskol&enih to¢aka osi ceste po polozaju
i visini.

SIROKI ISKOP

Sve iskope treba obaviti prema predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima po
projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere
sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata i komunikacija. Pri radu na iskopu
treba paziti da ne dode do potkopavanja ili oste¢enja projektom predvidenih pokosa uslijed ¢ega bi
moglo doéi do klizanja i odrona. Izvoda¢ je duzan svaki moguéi slu¢aj potkopavanja ili osteéenja
pokosa odmah sanirati prema uputama nadzornog inzenjera i za to nema pravo traziti odstetu ili
naknadu za viSak rada ili nepredvideni rad. Siroki iskop treba obavljati prema odabranoj tehnologiji
upotrebom odgovaraju¢e mehanizacije i drugih sredstava, a ru¢ni rad ograniciti na nuzni minimum.

Siroki iskop u materijalu kategorije “C”

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim materijalima
primjenjuje ponekad samo radi povecanja ucinka strojeva. Izbor vrste strojeva i njihov broj predvideni
su POG-om i odabranom tehnologijom iskopa.

Iskop je dopusten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konacni se
iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolni¢ke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi
na utjecaj vode. Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu
ceste nije dopusteno, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi
u nasipe ili istovariti na mjesto stalnog odlagalidta. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima,
kotama i nagibima iz projekta, vodeci racuna o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u
odredene svrhe, {j. za izradbu nasipa ili kao gradevni materijal za druge korisne svrhe.

Materijali ove kategorije su izrazito osjetljivi na utjecaje vode i stabilnost pokosa, pa svaka i
najmanja pogreSka moze izazvati smanjenje brzine rada i osjetne materijalne Stete. Nagib radnih
pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 1:3 za sitnozrnata vezana
koherentna tla. Materijali ove kategorije najce$ée se upotrebljavaju za izradu nasipa. Kako ih ¢esto
dobivamo iskopom u plitkim zemljanim usjecima ili zasjecima, koli€ina vlage obi¢no im je visoka, a
mogu sadrzavati i veliku koli€inu organskih tvari.
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Ako postoji manjak materijala za izradu nasipa, nadoknaduje se iz pozajmista koje je odredeno
projektom ili koje je odobrio nadzorni inZenjer.
Koli€ine Sirokog iskopa za obracun utvrduju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla u sraslom
stanju, u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava nadzorni inzenjer.
U svemu se pridrzavati OTU za radove na cestama koji se odnose za Siroki iskop u materijalu
kategorije "C" to¢ka 2-02.3 i 2-02.4.

PRIJEVOZ MATERIJALA

Rad obuhvaca prijevoz iskopanog materijala kategorije "A", "B", ili "C" (prema potpoglavlju 2-02)
od mjesta iskopa, koje moze biti u usjeku, rovu ili pozajmistu, do mjesta istovara, obi¢no u nasip ili
odlagaliSte. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja
kakvoce (PKOK), projektom organizacije gradenja (POG), zahtjevima nadzornog inzenjerai OTU za
radove na cestama tocka 2-07.

Kod prijevoza mora se racunati s masom materijala u rastresitom stanju zbog ograni¢ene veli€ine
sanduka prijevoznog sredstva, pa prema tome treba planirati broj prijevoznih sredstava.

IzvodaC je duZan u potpunosti osigurati prijevoz, i onaj na samom gradilistu i onaj na javnim
prometnim povrSinama.

Koli€ina prevezenog materijala mjeri se u kubi¢nim metrima iskopanog sraslog materijala prema
projektu i stvarno prevezenog na odredenu udaljenost. Ako se mora prevesti materijal iz pozajmista,
prijevoz se mjeri po kubiénom metru izradenog nasipa. Plaéa se prema ugovorenim jedini¢nim
cijenama za kubi¢ni metar prevezenog materijala na odredenu prijevoznu duzinu.

IZRADA NASIPA

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduznom smijeru ili nagibu koji je
najvide jednak projektiranom uzduznom nagibu nivelete. Od toga se moze odstupiti jedino pri izradi
silaznih rampi za dublje udoline, kada slojevi nasipa mogu biti i u ve¢em nagibu. U popre¢nom smjeru
nasip mora uvijek imati minimalni popre¢ni pad u svim fazama izrade.

Materijal treba navoziti po ve¢ djelomicno zbijenom nasipu, po mogucnosti uvijek po novom tragu,
tako da se i navoZzenjem omoguci odredeno i jednoli€no zbijanje slojeva nasipa. S nasipanjem novog
sloja nasipa moze se otpoceti tek kada je prethodni sloj dovoljno zbijen i kada je trazena zbijenost
dokazana ispitivanjem.

Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom
nasipnog materijala i dubinskim ucinkom strojeva za zbijanje. Ako ne postoje provjerena iskustva o
mogucnosti zbijanja s odredenim nasipnim materijalom i strojevima, debljina nasipnog sloja odreduje
se na pokusnoj dionici.

Kontrola kakvoce:

Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati tako da ih se usporeduje s dimenzijama iz
projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju zavrSnog sloja nasipa (posteljice) mjerenjem
od osiguranih iskol€enih to€aka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvo¢e materijala za izradu i pri izradi nasipa:
HRN EN U.B1.010/79 Uzimanje uzorka tla
HRN EN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzorka tla
HRN EN U.B1.014/68 Odredivanje specificne teZine tla
HRN EN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla
HRN EN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava
HRN EN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla
Aterbergove granice
HRN EN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materijala tla
HRN EN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
HRN EN U.E1.010/81 Zemljani radovi na izgradnji putova
HRN EN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuc¢a i kontrolna ispitivanja:
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HRN EN U.B1.010/79 Uzimanje uzorka tla

HRN EN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzorka tla

HRN EN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN EN U.B1.046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Tekucéa ispitivanja:

Obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili
odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om promjera 30 cm najmanje na svakih 1000 m?
svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih
4000 m® izvedenog nasipa.

Kod izrade nasipa od kamenitih materijala dobivenih miniranjem, potrebna kontrola
granulometrijskog sastava u laboratoriju obavlja se na materijalu najveceg zrna od 10 cm, a udio
pojedinih frakcija (10-40 cm) odreduje se vizualnom kontrolom i procjenom.

U jednoj seriji, jedan od pet rezultata ispitivanja zbijenosti moZe biti manji od minimalno traZzenog,
s tim da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za vise od:

e 5 %, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju (ya)
e 10 %, pri mjerenju modula stisljivosti (Ms)

Kontrolna ispitivnja:

Obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili
odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om promjera 30 cm najmanje na svakih 2000 m?
svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih
8000 m? izvedenog nasipa.

Izrada nasipa od zemljanih materijala:

Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 30-50 cm, a stvarna najveca debljina razgrnutog
sloja nasipa odreduje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje praksom provjerena iskustva o
debljinama slojeva u kojima se materijal moze pravilno zbiti odredenim sredstvima za zbijanje. Pri
odredivanju pogodnosti zemljanih materijala za izradu nasipa treba prethodno ispitati sve materijale
iz usjeka i pozajmista, ako to nije u€injeno u geotehni¢kom elaboratu, kao i utvrditi svaku promjenu
materijala. Treba ispitati najmanje dva uzorka za svaku vrstu materijala.

Materijal za izradu nasipa mora zadovoljavati ove uvjete:

e granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti U= dso/d10> 9

Upotreba materijala kod kojih je U < 9 (na primjer jednoliko granulirani pijesci) takoder je
moguca, ali uz primjenu posebnih tehnologija ugradnje (npr. refuliranje).

¢ Nasipni materijal ne smije sadrzavati vise od 6% organskih primjesa. Ako sadrzi od 6% do

10% organskih tvari, njegovu pogodnost za ugradnju treba dokazati detaljnijim
laboratorijskim ispitivanjima.

Ovaj se uvjet odnosi na jednoliko rasporedene i rastvorene organske tvari. Organske tvari u
komadima ili nakupinama (drvo i sli€no) treba izbaciti iz nasipnog materijala.

e Optimalna koli¢ina vode mora biti manja od Wy < 25%.

e Materijal ne smije imati suhu prostornu masu (po standardnom Proctoru) manju od yd =

1,50 g/cm?® za nasipe visine do 3,0 m, a za nasipe vi$e od 3,0 m yd = 1,55 g/ cm?,

e Materijal ne smije imati granicu teCenja veéu od W> < 65%.

e Materijal ne smije imati indeks plasti¢nosti veci od Ip < 30.

e Bubrenje materijala pod vodom nakon Cetiri dana ne smije biti vece od 4%.

e Proctorov broj P, = %—% mora iznositi P, = 0 do 0,20.

Materijal se ne smije ugradivati u nasip ni kada zadovoljava sve nabrojene uvjete ako mu vlaznost
prelazi granice koje omogucuju postizanje propisane kakvocée ugradnje. Vlaznost materijala ne smije
varirati viSe od + 2% od optimalne vlaznosti odredene standardnim Proctorovim postupkom.

Pri izradi nasipa od zemljanog, vezanog materijala, sav materijal dopremljen na gradiliste mora
se ugraditi tj. zbiti istog dana.

Kriterij ugradnje zemljanih materijala u nasip:
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¢ Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu od podnozja nasipa do visine 2 mispod planuma
posteljice: Sz=95 %, Ms= 20 MN/m?,

e Slojevi nasipa nizih od 1 m i slojevi nasipa viSih od 2 m u zoni 2 m ispod planuma
posteljice: Sz=100 %, Ms= 25 MN/m?2,

U svemu se pridrzavati OTU za radove na cestama koji se odnose za izradu nasipa od zemljanih
materijala to¢ka 2-09.1.
IZRADA POSTELJICE

Uredenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i
nabijanje do traZzene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvocée
(PKOK), projektom organizacije gradenja (POG), zahtjevima nadzornog inzZenjera i OTU za radove
na cestama.

Kontrola kakvoce
Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvo¢a materijala za izradu posteljice:
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla
HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla
HRN U.81.014/68 Odredivanje specifine teZine tla
HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske teZine tla
HRN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava
HRN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla.
Aterbergove granice
HRN U.B1.022/68 Odredivanje promjene zapremine tla
HRN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
HRN U.B1.042/69 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
HRN U.E8.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Propisi na osnovi kojih se obavljaju tekuéa i kontrolna ispitivanja:

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaznosti uzoraka tla

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploc¢e

Tekuca ispitivanja
Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (S;) i odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om @ 30 cm uredene povrSine
posteljice.
Minimalna tekuca ispitivanja jesu:

e jedno odredivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m?,

e jedno odredivanje modula stisljivosti na 1.000 m?,

e jedno odredivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6.000m?2.

e jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula stisljivosti na svakih 200 m u zoni bankine.

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najvise za £ 3 cm. Poprecni i uzduzni
nagibi posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzduzno, popreéno i dijagonalno.
Visina izradene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izradene posteljice mora
biti takva da pri mjerenju letvom duzine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti ve¢e od 3
cm u kohezivnom materijalu. Ispitivanje ravnosti kao i popre¢nog pada posteljice obavlja se na
svakih 100 m.

Tek po odobrenju visinskog polozaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti.
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Pri kontroli kakvoce izrade posteljice, ispitivanja se obavljaju u serijama pri ¢emu je najmaniji broj
pokusa u jednoj seriji 5. U takvom slu€aju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na
minimalne zahtijevane vrijednosti kori§tene pri kontroli. U jednoj seriji moze biti jedan od 5 rezultata
manji od minimalno trazenoga, ali da po apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za viSe od:

e 5% pri mjerenju potrebne mase u suhom stanju (yad),
e 10% pri mjerenju modula stisljivosti (Ms).

Kontrolna ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (S;) najmanje na svakih 2.000 m? i odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om &
30 cm najmanje na svakih 2.000 m? uredene povrsine posteljice. Posebno se ispituje posteljica u
zoni bankine na svakih 400 m po jednoj ili po drugoj metodi.

Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m2.

Izrada posteljice od zemljanih materijala

Pod zemljanim materijalima razumijevaju se gline niske do visoke plasti¢nosti, pradine, glinoviti
pijesci i slicni materijali osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala iskopne kategorije “C”).

Nasuti materijal za posteljicu ili materijal u iskopu mora se odmah zbiti. Ako je ve¢ zbijena
posteljica duze vrijeme izloZena vremenskim nepogodama ili oSte¢enjima, izvodac¢ je duzan da je
prije nastavka radova dovede u stanje zahtijevano projektom i Op¢im tehni¢kim uvjetima. Radovi na
uredenju posteljice u zemljanim materijalima obuhvaéaju planiranje, eventualnu sanaciju pojedinih
manijih povrsina slabije kakvocée boljim materijalom, vlaZzenje odnosno prosusivanje zemlje i zbijanje
do propisane zbijenosti.

Materijal za izradu posteljice od zemljanih materijala treba zadovoljavati ove kriterije:

o koeficijent nejednolikosti U= deo/d1o mora biti veci od 9,

¢ maksimalna suha prostorna masa prema standardnom Proctorovu postupku mora biti ve¢a
od 1,65 t/m3,
granica te¢enja W> mora biti manja od 40%,
indeks plasti¢nosti I, manji od 20%,
bubrenje nakon 4 dana potapanja u vodi ne smije biti ve¢e od 3%,
kalifornijski indeks nosivosti CBR mora biti veci od 3%.

Vlaznost materijala ne smije varirati viSe od £ 2% od optimalne vlaznosti (odredene standardnim
Proctorovim postupkom). Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto,
odnosno kad na trasi ima snijega i leda.

Kriteriji za ocjenu kakvoce posteljice od glinovitih materijala jesu ovi:
e stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku S; = 100%,
e modul stisljivosti mjeren kruznom plo¢om & 30 cm Ms = 30 MN/m?2,

U svemu se pridrzavati OTU za radove na cestama koji se odnose za izradu posteljice od
zemljanih materijala tocka 2-10.1.

KOLNICKA KONSTRUKCIJA
NOSIVI SLOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA

Za izradu nosivog sloja mogu se Koristiti materijali navedeni u OTU za radove na cestama iz
potpoglavlja 5-001.1.

Uzorkovanje materijala sukladno uvjetima iz norme HRN EN U.B1.010.

Zahtjevi kakvoce za zrnate kamene materijale
Kontrola kakvoce zrnatog kamenog materijala provodi se ispitivanjem u ovlastenom laboratoriju.

Granulometrijski sastav
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Granulometrijska se krivulja zrnatog kamenog materijala mora nalaziti unutar danih granica u
OTU zaradove na cestama, u tablici 5-01.1.1.-1.
Uz uvjet zrnati kameni materijal mora zadovoljavati jos i ove granulometrijske uvjete:
udio zrna manjih od 0,02 mm ne smije biti veci od 2 %
promjer najveceg zrna ne smije biti veéi od polovice debljine sloja, odnosno najvise 63 mm
stupanj neravnomjernosti treba biti:
U=d60/d10 od 15 do 100 za $ljunak, i
U =d60/d10 od 15 do 50 za drobljeni kameni materijal,
gdje je: deo - promjer zrna pri kojem ima 60% mase,
dio - promjer zrna pri kojem ima 10% mase,

Udio zrna manijih od 0,02 mm smije biti i vec¢i od 3 % (ne veci od 5 %) ukoliko se radi o Cesticama
kamenog porijekla u podru¢jima manjih dubina smrzavanja (blagih klimatskih uvjeta).

Zrnati kameni materijal ne smije sadrzavati vise od 2 % organskih tvari i lakih Cestica, kao Sto su
drveni ostaci, korijenje, Cestice ugljenai sl.

Zahtjevi za nosivost zrnatog kamenog materijala, izrazeni kao kalifornijski indeks nosivosti - CBR
jesu:

e za prirodni Sljunak ili mjeSavinu $ljunka s manje od 50% drobljenog kamenog materijala,
najmanje 40 % i

e za drobljeni kameni materijal ili mjeSavinu prirodnog $ljunka s vise od 50% drobljenog
kamenog materijala, najmanje 80%

Prirodni i drobljeni kameni zrnati materijali moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u OTU za
radove na cestama u tablici 5-01.1.1-2

ZavrSeni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve
propisane u projektu.

Na ugradenom sloju od zrnatog kamenog materijala ispituju se, nakon geodetskog prijama u
pogledu visina i polozaja, sljedeéa svojstva:

o modul stisljivosti metodom kruzne ploCe prema HRN U.B1.046
e stupanj zbijenosti ispitivanjem prostorne mase prema normi HRN U.B1.016.

Modul stisljivosti i stupanj zbijenosti nosivog sloja bet veziva moraju zadovoljavati zahtjeve
navedene u OTU za radove na cestama u tablici 5-01.1.3-1.

Ravnost povrine mjeri se kao odstupanje povrsine sloja od letve duljine 4 m. odstupanje od letve
smije biti najvise 20 mm.

Visinski polozaj izvedenog sloja provjerava se geodetskim snimanjem na mjestima ispod rubova
kolnika, te sredine kolnika, a odstupanja mogu biti najvide +£15 mm. Iznimno, uz odobrenje nadzornog
inZenjera, odstupanja nanize moze biti najvise -30 mm, s time da se za visinu odstupanja izvede
nadomjestak sljedecim slojem na troSak izvodaca.

Nagib mora biti jednak popre¢nom i uzduZznom nagibu projektirane povrsine. Odstupanja ne smiju
biti ve¢a od 10,4 % apsolutno od nagiba zadanog projektom.

U svemu se pridrzavati OTU za radove na cestama koji se odnose za nosivi sloj od zrnatog
kamenog materijala bez veziva to¢ka 5-01, a poglavito na kontrolu kakvoée (5-01.1); proizvodnju,
prijevoz i ugradnju (5.01.2); osiguranje kakvoce materijala i radova (5-01.3).

BITUMENIZIRANI NOSIVO-HABAJUCI SLOJ (BNHS)

Bitumenizirani nosivo-habajudi sloj (BNHS) je nosivi bitumenizirani sloj, koji prema trajnoj namjeni
sluzi kao habajuci sloj, a izraden je od mjeSavine kamenog brasna, kamenog materijala do najvece
nazivne veli€ine zrna 22 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugraden po vruéem postupku, a
ugraduje se isklju€ivo na cestama namijenjenim za lako ili vrlo lako prometno opterecenje.

Sastoji se od kamene sitnezi, separianog i djelomi¢no separiranog zrnatog i kamenog materijala,
pijeska, kamenog brasna i bitumena kao veziva.

U svemu se pridrzavati OTU za radove na cestama (Zagreb 2001.) koji se odnose za
bitumenizirani nosivo-habajuéi sloj (BNHS), to¢ka 5-05, a posebno na:

- uvjete kakvoce sastavnih materijala (5-05.2),
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- uvjete kakvoée BNHS-a (5-05.3),

- kontrolu kakvo¢e BNHS-a (5-05.5);

- ocjena kakvo¢e BNHS-a (5-05.6),

- obracun rada (5-05.7),

- proizvodnju, prijevoz i ugradnju BNHS-a (6-00.3 u 6. poglavlju).

IZRADA BANKINA OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA

Kontrola kakvoce

Tekucéa ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvacaju ispitivanje bankine (bez humusa) odredivanjem modula stisljivosti
(Ms) kruznom plo€om @ 30 cm prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 100 m. Rezultati ispitivanja
moraju zadovoljavati uvjete iz OTU za radove na cestama (Zagreb 2001.), potpoglavlja 2-09.
Izvodac je duzan rezultate ispitivanja i mjerenja predociti nadzornom inZenjeru koji ¢e, ako rezultati
zadovoljavaju odobriti kontrolna ispitivanja i sljede¢u fazu rada.

Kontrolna ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvacaju ispitivanje bankine (bez humusa) odredivanjem modula stisljivosti
(Ms) kruznom plo€om @ 30 cm prema HRN U.B1.046 najmanje na svakih 200 m. Rezultati ispitivanja
moraju zadovoljavati uvjete iz OTU za radove na cestama (Zagreb 2001.) potpoglavlja 2-09.

lzrada

Bankine od zrnatog kamenog materijala mogu se izraditi tek poSto nadzorni inZenjer preuzme
podlogu bankine (nasip) i nosivi sloj ispravno izveden u smislu zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih
kota i funkcionalnosti odvodnije.

Debiljina sloja zrnatog kamenog materijala bankine u zbijenom stanju odredena je projektom,
a ovisi o debljini projektiranih slojeva kolnicke konstrukcije.

Zbijanje se obavlja pogodnim valjkom. Uvaljana povrSina bankine mora imati mozai¢ku
teksturu. PovrSina bankine mora biti do jedan centimetar niza od projektiranog ruba kolnika.
Bankina mora imati projektom propisanu nosivost.

Odstupanje od projektirane debljine sloja u zbijenom stanju mora biti u granicama od + 1 cm.

Obracéun rada
Izrada bankine obraCunava se u duzinskim metrima, prema stvarno izvrSenom radu, a plac¢a
po ugovorenim jediniénim cijenama.
U jedini¢noj cijeni sadrZana je dobava, strojni rad kao i sav rad i materijal za potpunu izradu
bankine.

JARAK BEZ OBLOGE

Odvodni jarci bez obloge rade se iskopom u sraslom ili nasutom tlu a prema detaljima iz projekta
u svim kategorijama terena. Jarcima se prihvaca povrsinska voda s kolnika ceste i usjeka ili nasipa
i odvodi dalje od propusta, vodotoka, vododerina i sl.

Jarci bez obloge rade se u nagibima od 0,2 do 2% a poprec€ni presjek je dat projektom.

Kontrola kakvoce

Dno jarka u nozici nasipa, u bilo kojem popreénom presjeku ceste, mora biti nizi od visine
vanjskog ruba najnizeg nosivog sloja kolnicke konstrukcije za min 20 cm. Izrada jaraka mora biti u
svemu prema projektu a posebno u pogledu uzduznih padova. Nije dopusteno izvesti jarke s
lokalnim neravninama dna u kojima se zadrzava voda.

Izvedeni jarak ¢e se preuzeti visinski na svakom projektnom profilu a po potrebi i gusce i svako
odstupanje vece od 5 cm nece se preuzeti. Nagibi pokosa jarka kao i pad dna jarka moraju biti na
cijeloj duzini ujednaceni.

Obracun rada
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Rad se mjeri u m3 stvarnog iskopa jarka posebno po utvrdenim kategorijama tla. U stavku je
ukljuCen iskop, razastiranje ili odvoz materijala na odlagaliste, fino uredenje pokosa i dna jarka, te
obracun rada, u svemu prema potpoglavljima 2-06 i 2-07 OTU-a.

U svemu se pridrzavati OTU za radove na cestama koji se odnose za jarak bez obloge to¢ka
3-01.1.1.

SANACIJA OKOLISA

Gradevina svojom namjenom nece prouzroCiti nepovoljan utjecaj na okoli§. Nakon zavrsnih
radova potrebno je ukloniti s gradilista preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene
gradevine §to su sagradene za vrijeme izvodenja radova, te o istiti gradevinu i gradiliSte.

Posjednik gradevnog otpada moze obavljati oporabu gradevnog otpada na mjestu nastanka u
uredajima za materijalnu oporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim
posebnim propisom.

Ovlastena osoba moZe obavljati oporabu gradevnog otpada u uredajima za materijalnu i/ili
energetsku oporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim posebnim
propisom. Gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se ovlastenim osobama koje upravljaju
odlagali$tima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

IZVODENJE RADOVA PREMA
OPCIM TEHNICKIM UVJETIMA ZA RADOVE NA CESTAMA

Tijekom radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta lzvoda¢ se u svemu mora pridrzavati
projektiranih rieSenja osi nivelete i popreénog presjeka.

U pogledu kakvoce primijenjenih materijala, tehnologije ugradnje i zahtjeva kakvoce izvedenih
radova lzvodac se u svemu mora pridrzavati OTU za radove na cestama (Zagreb 2001.).

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:
Domagoj llekovi¢ dipl.ing.grad.
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INVESTITOR: Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m

LOKACIJA: k.€. br. 1692 u k.o. BEDENIK
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ZOP: 17-1/2016 GLAVNI

1.15 DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.

ing.grad.

U Bjelovaru, veljaca 2016..
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Dimenzioniranje kolnicke konstrukcije prema metodi za dimenzioniranje kolni¢kih konstrukcija po HRN
U.C4.012. (Branimir Babié: Projektiranje kolnickih konstrukcija, HDGI, Zagreb 1997.).

Podaci za proracun:

Projektno razdoblje: 20 godina

Procjena broja teskih teretnih vozila u jednom prometnom smjeru ceste: 10
Regionalni fakor: R =2,0

Nosivost posteljice: CBR =5 %

Ukupno ekvivalentno prometno opterecenje u projektnom razdoblju:
Tg=kXxn=10x0,45=4,5
T, =Ty X365 =4,5X% 365 =1642,5
Ty0 =Ty X q = 1642,5 X 20 = 32850
Ukupno ekvivalentno optereéenje u projektnom razdoblju W = 0,33 x 10°
Dimenzioniranje ¢e se obaviti po TIP1, prema HRN U.C4.012
Za prometno optereéenje W = 0,33 x 10° osovina, potrebna debljina asfaltnih slojeva je d = 6 cm (koeficijent
zamjene a = 0,42) i debljina d = 33 cm (koeficijent zamjene a = 0,14) nosivih slojeva od nevezanih,
mehanicki zbijenih zrnatih kamenih materijala za CBR = 5 %.

Odabrana kolnicka konstrukcija:

1. Zastor od nosivo-habaju¢eg BNHS16: d=6cm
2. Tamponski sloj od tucanika: d=35cm
Ukupna debljina: d=41cm

Provjera po AASHO metodi:

CBR=5%

S=4,75

W = 0,33 x 10° osovina
R=20

Potreban strukturni broj kolnicke konstrukcije SNy (Nomogram za dimenzioniranje asfaltnih kolnic¢kih
konstrukcija prema AASHO - metodi, za kona¢nu voznu sposobnost kolnika p;= 2,0).

SN, =2,0 inch = 5,08 cm
Strukturni broj usvojene kolnicke konstrukcije (dimenzioniranje po HRN — metodi):

SNR=Zai><di

Zastor od nosivo-habaju¢eg BNHS16: 042X 6cm=252cm
Tamponski sloj od tucanika: 0,14 X 35cm = 4,90 cm
Ukupno: SN, =742 cm

SNy (7,42 cm) > SN, (5,08 cm)
Kolnicka konstrukcija zadovoljava.
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Provjera kolnicke konstrukcije na Stetno djelovanje smrzavanja

(Branimir Babic¢: Projektiranje kolnickih konstrukcija, HDGI, Zagreb 1997.).
Osjetljivost materijala u posteljici prema smrzavanju i hidroloske okolnosti

Materijal s indeksom CBR =5 % mozZe se, kad je rije¢ o dubini smrzavanja, svrstati u IV. razred
materijala posteljice sa sunom prostornom masom 1,80 t/m? i vlazno$¢u 18 % (praSinasti i glinoviti §ljunak
i pijesak). Ti se materijali, prema osjetljivosti na smrzavanje, mogu svrstati u kategoriju G3, tj. u "srednje
osjetljive materijale".

S obzirom na jakost kolnicke konstrukcije (uvjetovanu prije svega prometom), moze se
pretpostaviti da ce projektom biti predvidene sve potrebne mjere za djelotvornu povrsinsku i podzemnu
odvodnju. Hidroloske okolnosti mogu se, prema tome, pretpostaviti da su povoljne.

Dubina smrzavanja

Uz pretpostavku indeksa smrzavanja 200°C x dana, te navedenih geomehanickih parametara (suha
prostorna masa 1,80 t/m® i vlaznost 18 %) za kolnicku konstrukciju debljine 41 cm, dobije se dubina
smrzavanja 75 cm.

Na osnovu predocenih podataka, za tlo G3 i slucaj II, se moze zakljuciti da nije potrebna zastita protiv
smrzavice.

Za "povoljne hidroloske okolnosti", kategoriju tla G3 i indeks smrzavanja 200°C x dani proizlazi da
bi najmanja debljina kolnicke konstrukcije trebala biti 40 cm.

Debljina kolnicke konstrukcije je 41 cm > 40 cm, kolni¢ka konstrukcija zadovoljava.

Zakljucak:

Odabrana kolni¢ka konstrukcija:

1. Zastor od nosivo-habaju¢eg BNHS16: d=6cm

2. Tamponski sloj od tucanika: d=35cm

Ukupna debljina: d=41cm
PROJEKTANT:

Domagoj llekovi¢ dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA \NZENJERA GRATZVINARSTVA
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INVESTITOR: Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
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L=cca 1449m
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1.16 POPIS KATASTARSKIH CESTICA

K.C. BR. 1692 U K.O. BEDENIK



mailto:mplan.bj@gmail.com

T.D.

Projektiranje-nadzor -gradenje,Andrije Kaci¢a Miosica 5B,Bjelovar list b
M IDI_AN T +385(0)43 212 405 M +385(0)91 531 5592 T.D. 17- st br.
projehtiranje.nadzor.gradenjs | E mAIL mplan.bj@gmail.com , www.mplan.hr 1/2016 64
INVESTITOR: Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m

LOKACIJA: k.€. br. 1692 u k.o. BEDENIK
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ZOP: 17-1/2016 GLAVNI

1.17 PROJEKT PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.

ing.grad.

U Bjelovaru, listopad 2015.god.
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IZVODENJE RADOVA PRI KOLIZIJI S PROMETNICAMA

Prilikom izvedbe radova uz prometnice potrebno na udaljenosti cca 100 m od
poCetka odnosno zavrSetka radova, na odredenoj dionici vidljivo postaviti prometne
znakove koji ¢e upozoriti vozaca vozila u prometu, da se vrse radovi i da na toj dionici
mora prilagoditi uvjetima na ili uz cestu.

Postavljaju sa slijedeci prometni znakovi:
a) osnovni znakovi:
1. ograni€enje brzine;
2.radovi na cesti
b) znakovi po potrebi (ako se zadire sa radnim aktivnostima na jedan od
prometnih trakova).
sluZzenje ceste;
svjetleéi signal (u iznimnim slu€ajevima - no¢ni rad, kisa, magla i sli¢no).

Nakon zavrSenih radova na odredenoj dionici, prometni znakovi se uklanjaju i
pomicu na propisnu udaljenost na daljnju dionicu izvedbe radova.

Tamo gdje su izvedbeni i izvrSni radovi, prometna povrsina sa zastitnim pojasom
ukljucivo i krajnje to¢ke popreénog profila ceste (vanjski rub cestovnog jarka, nozice
nasipa, ruba cestovnog iviénjaka), moraju biti slobodni i vidljivi za promet.

Sheme u prilogu.

Tehnicku regulaciju prometa tijekom obnaSanja radova obavljat ¢e izvodac radova prema
Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (N.N. 33/05, 64/05,
155/05) i Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08).

Radovi se moraju izvoditi na naCin da se ne ugrozi stabilnost javne ceste i zastithog
pojasa javne ceste kao i da se osigura sigurno odvijanje prometa.

Izvodenje radova ¢e se odvijati na taj nacin do okonc¢anja gradevinskih radova i pustanja
tog dijela ceste u redovni promet.

Tamo gdje su izvedeni i izvrSeni radovi, prometna povrsina sa zastitnim pojasom
uklju€ivo i krajnje to¢ke popreénog profila moraju biti slobodni i vidljivi za promet.

Nakon zavrSetka svih radova ukloniti postavljenu vertikalnu signalizaciju.

Postavljeni prometni znakovi moraju biti u skladu s Pravilnikom o prometnim
znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br.33/05, 64/05, 155/05). Znakovi ne
smiju biti osteéeni ili zablac¢eni jer bi tada svojom nejasno¢om doveli u pitanje sigurnost
prometa.

Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik, u smjeru kretanja vozila.
Ako na mjestu na kojem se postavlja prometni znak prijeti opasnost da ga sudionici u
prometu nece na vrijeme primijetiti zbog gustoce prometa ili zbog drugih razloga, prometni
se znak iznimno moze postaviti i na suprotnoj, lijevoj strani ceste ili iznad kolnika. Postavlja
se tako da ne ometa kretanje vozila i pjeSaka.

Znak "Radovi na cesti" postavlja se heposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi,
a pokraj njega postavlja se i poseban branik koji noc¢u i kad je vidljivost smanjena mora imati
propisan svjetlosni znak. Od svjetlosnih znakova za oznacivanje radova na cesti, drugih
zapreka i oStecenja kolnika upotrijebiti ¢e se crveno svjetlo, koje se upotrebljava na ploCama
za oznacivanje zatvorenog dijela ceste i trepCuce Zuto svjetlo koje se upotrebljava za
naglasavanje prometnog znaka iznad kojeg je postavljeno. U uvjetima smanjene vidljivosti
(no¢, kisa...) potrebno je gradiliSte dodatno obiljeziti aktiviranjem svjetlosne signalizacije
(bljeskalice).

Znakovi kojima se oznacuju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija) moraju biti
postavljeni na postolja i uzdignuti najmanje 0,30 m iznad zemlje. Stupovi na kojima se
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postavljaju znakovi kojima se ozna€avaju privremeni radovi i sl. (privremena regulacija)
moraju biti obojeni izmjeniénim poljima crvene i bijele boje, tako da su polja Siroka po 25 cm.

Znakovi izri¢itih naredaba postavljaju se neposredno na mjesta na kojima za sudionike u
prometu pocinje obveza da se drze naredbe izrazene prometnim znakom. Od nacina
postavljanja znakova izri€itih naredaba odstupa nacin postavljanja znakova obaveznog
smjera koji se postavljaju na krizanju i znakova obaveznog obilaZenja koji se postavljaju
ispred objekata na kolniku ceste.

Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne
obavijesti, obavijesti 0 prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te
da oznace objekt, teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose. Ako se objekt ili teren na
koji se znak obavijesti odnosi ne nalazi na cesti na kojoj je znak postavljen, potrebna
obavijest moze biti postavljena na dopunskoj plodi ili na samom znaku tako da sudionicima u
prometu omogudi lak i brz pronalazak objekata odnosno terena na koji se znak odnosi.

Dopunske plocCe istiCu se zajedno s prometnim znakovima na koje se odnose, i to ispod
donjeg ruba prometnog znaka.

Oprema, znakovi i oznake za oznacivanje radova, zapreka i otecenje kolnika te oprema
za vodenje i usmjeravanje u zoni radova na cesti, zapreka i osteéenja kolnika postavlja se
na temelju prometnog projekta.

Kod upotrebe gradevinskih strojeva potrebno je dodatno obiljeZiti radijus njihovog
kretanja i rada postavljanjem prometnog znaka ili ruénom signalizacijom. Kada strojevi nisu
u upotrebi ili no¢u, moraju se postaviti izvan prometnih povrSina i po potrebi osvijetliti.

Po zavrSetku radova sve prometne povrSine potrebno je sanacijom dovesti u prvobitno
stanje. Takoder je neophodno obnoviti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju i dovesti je u
stanje u kakvom je bila prije poCetka radova. Sigurnost prometa takoder nalaze da se po
zavrsetku radova prometnica temeljito opere kako ne bi do3lo do smanjenja trenja podloge
prouzrokovane zaostalim grad. materijalom (zemlja, Sljunak i sl.) na kolniku

Sve radove kod uspostave i osiguranja privremene regulacije prometa te postavljanja prometnih
znakova izvode se u skladu s Zakonom o sigurnosti prometa na cestama,

Pravilnikom o prometnimznakovima, opremi i signalizaciji na cestama, Zakonom o javnim
cestama, Pravilnikom o odrZavanju i zastiti javnih cesta, Pravilima i tehni¢kim uvjetima za
ophodniju javnih cesta i dr.

Nacin obiljezavanja radova i upotrebljena prometna signalizacija prikazani su u grafickom
dijelu projekta privriemene regulacije prometa.

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA NZENJERA GRADZVINARSTVA
Domagoj llekoyjc
dipl. ing. grad.

Ovlaiteni inZenjer,
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SHEMA br.3 RUCNA REGULACIJA PROMETA
ZASTAVICAMA (ILI OKRUGLE PLO(‘.E)
(ako je prolazna Sirina do 2,50m)
Ww 00g sev V ®
oujeuotodo-(19e1dan) LEM D
®
A
W OQL ZLLOM
L J
W OO0l zs
L J
WOS eq
\ s
D om a9
. S ‘ =
W og e
K22
i
[ 6" Om
- e
Lu 0 min=2 50mg MJESTO
i IZVODENJA
RADOVA
T . . =1
i K31(treptagi}opcionalno
NN
!- E ‘ Q
N
iy
K22 30m
) ®
w 0¢ rA%e) '\/ ‘L“\{;{”:’"\
@ B31
® ‘ 50 m
(G=) B22
P ‘ 100 m
A
N c12
° 150 m
Q  K31(treptagi)-opcionalno
A25
® 200 m



mailto:mplan.bj@gmail.com

Projektiranje-nadzor -gradenje,Andrije Kaci¢a Miosica 5B,Bjelovar
M LA | 773850043 212 405 m +385(0]91 531 5592

projektiranje.nadzor

wgredene | p.mAlL mplan.bj@gmail.com , www.mplan.hr

T.D.
T.D. 17-
1/2016

list br.
70

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

T.D:
ZOP:

Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac

REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m
k.C. br. 1692 u k.o. BEDENIK

T.D. 17-1/2016
17-1/2016 GLAVNI

2. ISKOLCENJE POPRECNIH PRESJEKA

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.ing.grad.

U Bjelovaru, veljaca 2016..
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INVESTITOR: Opéina Sandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Sandrovac
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE LASOVAC SEVERIN

L=cca 1449m

LOKACIJA: k.€. br. 1692 u k.o. BEDENIK
T.D: T.D. 17-1/2016
ZOP: 17-1/2016 GLAVNI

3. GRAFICKI PRILOZI

GLAVNI PROJEKTANT i
PROJEKTANT GRADEVINSKOG PROJEKTA:

Domagoj llekovi¢ dipl.

ing.grad.

U Bjelovaru, veljaca 2016..
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