

# Dokumentacija o nabavi

## Dio I - Opći podaci o postupku nabave

JN 04/2025 - Nabava, instaliranje i ugradnja solarnih elektrana na društveni dom Šandrovac, Zgradu Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac i Zgradu Dječjeg vrtića Šandrovac

### 1 [Opći podaci](#)

#### 1.1 [Podaci o naručitelju](#)

#### 1.2 [Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata](#)

#### 1.3 [Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa](#)

### 2 [Podaci o postupku nabave](#)

### 3 [Podaci o predmetu nabave](#)

#### 3.1 [Opis predmeta nabave: Nabava, instaliranje i ugradnja solarnih elektrana na društveni dom Šandrovac, Zgradu Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac i Zgradu Dječjeg vrtića Šandrovac](#)

##### 3.1.1 [Količina predmeta nabave](#)

##### 3.1.2 [Tehničke specifikacije](#)

##### 3.1.3 [Troškovnik](#)

##### 3.1.4 [Mjesto izvršenja](#)

##### 3.1.5 [Trajanje ugovora](#)

##### 3.1.6 [Opcije i moguća obnavljanja](#)

## 1. Opći podaci

### 1.1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja : **OPĆINA ŠANDROVAC, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac , Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **35024150994**

Broj telefona: **+385 43874128**

Broj telefaksa: **+385 43874366**

Internetska stranica: **<https://sandrovac.hr>**

Adresa elektroničke pošte: **[opcina@sandrovac.hr](mailto:opcina@sandrovac.hr)**

Vrsta naručitelja: **Javni**

### 1.2. Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata

Kontakt osoba: **IVANA FOČIĆ**

Broj telefona: **+385 43874128**

Broj telefaksa: **+385 43874366**

Adresa elektroničke pošte: **opcina@sandrovac.hr**

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se isključivo putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. [Upute](#)

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i poziva na dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. **Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.**

## 1.3. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

OIB	Naziv G.S.	Adresa sjedišta	Obrazloženje
39883926127	Style Plus d.o.o.	Vlahe Paljetka 5, Bjelovar	Sukob interesa s članom stručnog povjerenstva

## 2. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Nabava, instaliranje i ugradnja solarnih elektrana na društveni dom Šandrovac, Zgradu Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac i Zgradu Dječjeg vrtića Šandrovac**

Evidencijski broj nabave: **JN 04/2025**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **96.000,00 EUR**

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: **Robe**

**Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.**

Elektronička dražba: **Naručitelj ne provodi elektroničku dražbu.**

Dinamički sustav nabave: **Naručitelj ne uspostavlja dinamički sustav nabave.**

Internetska stranica na kojoj je objavljeno izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: <https://eojn.hr/prior-consultation-eo/34009>

### 3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave su radovi, dobava i montaža fotonaponskog sustava radi izgradnje sunčane elektrane: 1. na krovu zgrade Društvenog doma u Šandrovcu izlazne snage 13,80 kW, 2. na krovu zgrade Dječjeg vrtića Šandrovac izlazne snage 10,00 kW, i 3. na tlu kod zgrade Doma za stare Šandrovac izlazne snage 27,00 kW, te inženjering sva tri gradilišta i izrada dokumentacije za potrebe ishoda potvrde za trajni pogon, a sve sukladno Glavnom projektu, Elektrotehničkom projektu TD 60/24 ZOP FN-SV1 iz kolovoza 2024. godine za zgradu Dječjeg vrtića Šandrovac, Glavnom projektu, Elektrotehničkom projektu TD 61/24 ZOP FN-SO1 iz kolovoza 2024. godine za zgradu Društvenog doma u Šandrovcu i Glavnom projektu, Elektrotehničkom projektu TD 62/24 ZOP PN-SD1 iz kolovoza 2024. godine za zgradu Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac, i troškovniku koji su sastavni dijelovi dokumentacije o nabavi.

Poslovi dobave i montaže fotonaponskog sustava trebaju obuhvatiti sve poslove do pune funkcionalnosti, a između ostalog obuhvaćaju kako slijedi:

1. dobava i montaža:

- dobava, montaža i spajanje prema elektrotehničkim projektima i troškovnicima kao sastavnim dijelovima elektrotehničkih projekata te naputcima nadzornog inženjera

Nakon izvedbe svih radova, izvođač mora kompletni objekt ostaviti u prvobitnom stanju, za što je potrebno predvidjeti sitne popravke kao što su: keramičarki radovi, soboslikarski radovi, izolaterski radovi i drugi potrebni radovi.

2. Upoznavanje kontakt osobe Naručitelja s tehničkim karakteristikama ugrađenog sustava za dojavu požara:

U roku tjedan dana od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika, odabrani gospodarski subjekt će kontakt osobu Naručitelja upoznati s tehničkim karakteristikama ugrađenih fotonaponskih sustava.

Odabrani gospodarski subjekt ne smije ugrađivati materijale i opremu koji nisu identični materijalima i opremi iz dostavljene ponude. Odabrani gospodarski subjekt je dužan postupati prema pisanim i usmenim uputama i zahtjevima nadzornog inženjera, imenovanog od strane Naručitelja (dalje u tekstu: nadzorni inženjer). Ukoliko će nadzorni inženjer imati primjedbe i dodatne zahtjeve, u odnosu na izvršenje ugovorenih poslova o tome će se pisanim putem izvijestiti Naručitelj i odabrani gospodarski subjekt koji će biti pozvan da ukloni moguće nedostatke, odnosno da ispuni dodatne zahtjeve.

Po izradi i dostavi završnog izvješća pristupit će se potpisivanju Primopredajnog zapisnika, od kada počinju teći rokovi za održavanje sustava te jamstva za izvršene poslove ugradnje, a odabrani gospodarski subjekt treba Naručitelju predati jamstvo za izvršene poslove te na ugrađene materijale. Primopredajni zapisnik treba se potpisati najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema završnog izvješća.

### **3.1. Opis predmeta nabave: Nabava, instaliranje i ugradnja solarnih elektrana na društveni dom Šandrovac, Zgradu Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac i Zgradu Dječjeg vrtića Šandrovac**

Opis: Predmet nabave su radovi, dobava i montaža fotonaponskog sustava radi izgradnje sunčane elektrane: 1. na krovu zgrade Društvenog doma u Šandrovcu izlazne snage 13,80 kW, 2. na krovu zgrade Dječjeg vrtića Šandrovac izlazne snage 10,00 kW, i 3. na tlu kod zgrade Doma za stare Šandrovac izlazne snage 27,00 kW, te inženjering sva tri gradilišta i izrada dokumentacije za potrebe ishoda potvrde za trajni pogon, a sve sukladno Glavnom projektu, Elektrotehničkom projektu TD 60/24 ZOP FN-SV1 iz kolovoza 2024. godine za zgradu Dječjeg vrtića Šandrovac, Glavnom projektu, Elektrotehničkom projektu TD 61/24 ZOP FN-SO1 iz kolovoza 2024. godine za zgradu Društvenog doma u Šandrovcu i Glavnom projektu, Elektrotehničkom projektu TD 62/24 ZOP PN-SD1 iz kolovoza 2024. godine za zgradu Doma za starije i nemoćne osobe Šandrovac, i troškovniku koji su sastavni dijelovi dokumentacije o nabavi.

Poslovi dobave i montaže fotonaponskog sustava trebaju obuhvatiti sve poslove do pune funkcionalnosti, a između ostalog obuhvaćaju kako slijedi:

#### **1. dobava i montaža:**

- dobava, montaža i spajanje prema elektrotehničkim projektima i troškovnicima kao sastavnim dijelovima elektrotehničkih projekata te nuputcima nadzornog inženjera Nakon izvedbe svih radova, izvođač mora kompletni objekt ostaviti u prvobitnom stanju, za što je potrebno predvidjeti sitne popravke kao što su: keramičarki radovi, soboslikarski radovi, izolaterski radovi i drugi potrebni radovi.

#### **2. Upoznavanje kontakt osobe Naručitelja s tehničkim karakteristikama ugrađenog sustava za dojavu požara:**

U roku tjedan dana od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika, odabrani gospodarski subjekt će kontakt osobu Naručitelja upoznati s tehničkim karakteristikama ugrađenih fotonaponskih sustava.

Odabrani gospodarski subjekt ne smije ugrađivati materijale i opremu koji nisu identični materijalima i opremi iz dostavljene ponude. Odabrani gospodarski subjekt je dužan postupati prema pisanim i usmenim uputama i zahtjevima nadzornog inženjera, imenovanog od strane Naručitelja (dalje u tekstu: nadzorni inženjer). Ukoliko će nadzorni inženjer imati primjedbe i dodatne zahtjeve, u odnosu na izvršenje ugovorenih poslova o tome će se pisanim putem izvijestiti Naručitelj i odabrani gospodarski subjekt koji će biti pozvan da otkloni moguće nedostatke, odnosno da ispunji dodatne zahtjeve.

Po izradi i dostavi završnog izvješća pristupit će se potpisivanju Primopredajnog zapisnika, od kada počinju teći rokovi za održavanje sustava te jamstva za izvršene poslove ugradnje, a odabrani gospodarski subjekt treba Naručitelju predati jamstvo za izvršene poslove te na ugrađene materijale. Primopredajni zapisnik treba se potpisati najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema završnog izvješća.

Procijenjena vrijednost predmeta: **72.909,00 EUR**

CPV oznaka i naziv: **09331200 Solarni fotonaponski moduli**

### 3.1.1. Količina predmeta nabave

Naručitelj je odredio predviđene (okvirne) količine u troškovniku.

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

### 3.1.2. Tehničke specifikacije

Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u zasebnom prilogu.

### 3.1.3. Troškovnik

Detaljan troškovnik se nalazi u zasebnom prilogu – Troškovnik.

### 3.1.4. Mjesto izvršenja

Glavno mjesto izvršenja: **1. Dječji vrtić Šandrovac, Bjelovarska 3a, 43227 Šandrovac;** **2. Društveni dom u Šandrovcu, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac;** **3. Dom za starije i nemoćne osobe Šandrovac, Bjelovarska 3, Šandrovac**

### 3.1.5. Trajanje ugovora

Trajanje ugovora je **6 mjeseci**.

Početak ugovora je **od uvođenja u posao**.

Okvirni predviđeni početak radova je ožujak 2025. godine.

Predviđeni rok za izvršenje radova su 6 mjeseci od datuma uvođenja izvođača u posao.

Radovi se smatraju završenim kada su izvedene sve ugovornim troškovnikom propisane radnje od strane Izvođača. O primopredaji radova sastavlja se zapisnik.

Izvođač radova ima pravo na produženje roka za izvođenje radova uslijed više sile. Ukoliko prilikom izvršenja ugovora nastanu okolnosti zbog kojih će biti potrebno produžiti rok izvršenja radova, izmjena ugovora će se provesti sukladno ZJN 2016.

Trajanje ugovora je ovisno o trajanju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i završava s istekom jamstvenog roka (rok za izvođenje radova plus jamstveni rok koji počinje teći od dana potpisivanja primopredajnog zapisnika).

### 3.1.6. Opcije i moguća obnavljanja

Opcije: **Nije primjenjivo**.

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: **Nije primjenjivo**.