

# Dokumentacija o nabavi

## Dio I - Opći podaci o postupku nabave

JN 01/2025 - Nabava, doprema i montaža dječjih sprava u Šandrovcu, Lasovcu, Pupelici, Kašljavcu i Ravnešu

### 1 [Opći podaci](#)

#### 1.1 [Podaci o naručitelju](#)

#### 1.2 [Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata](#)

#### 1.3 [Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa](#)

### 2 [Podaci o postupku nabave](#)

### 3 [Podaci o predmetu nabave](#)

#### 3.1 [Opis predmeta nabave: Nabava, doprema i montaža dječjih sprava u Šandrovcu, Lasovcu, Pupelici, Kašljavcu i Ravnešu](#)

##### 3.1.1 [Količina predmeta nabave](#)

##### 3.1.2 [Tehničke specifikacije](#)

##### 3.1.3 [Troškovnik](#)

##### 3.1.4 [Mjesto izvršenja](#)

##### 3.1.5 [Trajanje ugovora](#)

##### 3.1.6 [Opcije i moguća obnavljanja](#)

## 1. Opći podaci

### 1.1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja : **OPĆINA ŠANDROVAC, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac , Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **35024150994**

Broj telefona: **+385 43874128**

Broj telefaksa: **+385 43874366**

Internetska stranica: **<https://sandrovac.hr>**

Adresa elektroničke pošte: **[opcina@sandrovac.hr](mailto:opcina@sandrovac.hr)**

Vrsta naručitelja: **Javni**

### 1.2. Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata

Kontakt osoba: **IVANA FOČIĆ**

Broj telefona: **+385 43874128**

Broj telefaksa: **+385 43874366**

Adresa elektroničke pošte: **opcina@sandrovac.hr**

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se isključivo putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: EOJN RH) modul Pitanja/Pojašnjenja dokumentacije o nabavi. [Upute](#)

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i poziva na dostavu ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, naručitelj je obvezan dati odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom četvrtog (4) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje / dostavu ponuda, staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. **Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom šestog (6) dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje, odnosno za dostavu ponuda.**

## 1.3. Podaci o gospodarskim subjektima s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

| OIB         | Naziv G.S.        | Adresa sjedišta            | Obrazloženje                                   |
|-------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 39883926127 | Style Plus d.o.o. | Vlahe Paljetka 5, Bjelovar | Sukob interesa s članom stručnog povjerenstva. |

## 2. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Nabava, doprema i montaža dječjih sprava u Šandrovcu, Lasovcu, Pupelici, Kašljavcu i Ravnešu**

Evidencijski broj nabave: **JN 01/2025**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **91.500,00 EUR**

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: **Mješovita nabava - Robe**

Objašnjenje mješovite nabave: **Predmet ugovora su djelomično roba i djelomično radovi. S obzirom da je roba glavni predmet ugovora, smatra se da se sklapa ugovor o nabavi robe sukladno čl. 9., st. 2. ZJN 2016..**

**Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.**

Elektronička dražba: **Naručitelj ne provodi elektroničku dražbu.**

Dinamički sustav nabave: **Naručitelj ne uspostavlja dinamički sustav nabave.**

### 3. Podaci o predmetu nabave

Predmet nabave je izgradnja i opremanje dječjih igrališta i jedne nadstrešnice na području općine Šandrovac, i to na katastarskim česticama

- k.č. br. 746/4 k.o. Ravneš
- k.č. br. 17/5 k.o. Pupelica
- k.č. br. 626/2 k.o. Ravneš
- k.č. br. 1559/1 k.o. Šandrovac
- k.č. br. 236/2 k.o. Lasovac.

Nabava obuhvaća izvođenje radova te dostavu i ugradnju/montažu opreme za predmetna igrališta, u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice, sufinanciranom sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Detaljan opis predmeta nabave, tehničkih specifikacija opreme, te vrsta i opseg radova kao i posebni zahtjevi vezani za izvođenje istih, detaljno su utvrđeni troškovnikom i tehničkim specifikacijama

- Dječje igralište Kašljavac\_Glavni projekt\_MAPA 1 - kpl-E
  - Dječje igralište Pupelica\_Glavni projekt\_MAPA 1-KPL-E
  - Dječje igralište Ravneš\_Glavni projekt\_MAPA 1 - Filip-KPL-E
  - Dječje igralište Šandrovački bazeni\_Glavni projekt\_MAPA 1 kpl-E
  - pročelja nadstrešnice Igralište Lasovac
  - tlocrt i presjek nadstrešnice igralište Lasovac
- koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Naručitelj je slobodno i bez ograničenja stavio na raspolaganje svu prethodno navedenu dokumentaciju putem EOJN RH.

#### 3.1. Opis predmeta nabave: Nabava, doprema i montaža dječjih sprava u Šandrovcu, Lasovcu, Pupelici, Kašljavcu i Ravnešu

Opis: **Predmet nabave je izgradnja i opremanje dječjih igrališta i jedne nadstrešnice na području općine Šandrovac, i to na katastarskim česticama**

- k.č. br. 746/4 k.o. Ravneš
- k.č. br. 17/5 k.o. Pupelica
- k.č. br. 626/2 k.o. Ravneš
- k.č. br. 1559/1 k.o. Šandrovac

- k.č. br. 236/2 k.o. Lasovac.

**Nabava obuhvaća izvođenje radova te dostavu i ugradnju/montažu opreme za predmetna igrališta, u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice, sufinanciranom sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.**

**Detaljan opis predmeta nabave, tehničkih specifikacija opreme, te vrsta i opseg radova kao i posebni zahtjevi vezani za izvođenje istih, detaljno su utvrđeni troškovnikom i tehničkim specifikacijama**

- Dječje igralište Kašljavac\_Glavni projekt\_MAPA 1 - kpl-E
  - Dječje igralište Pupelica\_Glavni projekt\_MAPA 1-KPL-E
  - Dječje igralište Ravneš\_Glavni projekt\_MAPA 1 - Filip-KPL-E
  - Dječje igralište Šandrovački bazeni\_Glavni projekt\_MAPA 1 kpl-E
  - pročelja nadstrešnice Igralište Lasovac
  - tlocrt i presjek nadstrešnice igralište Lasovac
- koji su sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.**

**Naručitelj je slobodno i bez ograničenja stavio na raspolaganje svu prethodno navedenu dokumentaciju putem EOJN RH.**

Procijenjena vrijednost predmeta: **91.500,00 EUR**

CPV oznaka i naziv: **37535200 Oprema za dječja igrališta**

### **3.1.1. Količina predmeta nabave**

Naručitelj je odredio predviđene (okvirne) količine u troškovniku.

Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene (okvirne) količine.

### **3.1.2. Tehničke specifikacije**

Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u zasebnom prilogu.

### **3.1.3. Troškovnik**

Detaljan troškovnik se nalazi u zasebnom prilogu – Troškovnik.

### **3.1.4. Mjesto izvršenja**

Glavno mjesto izvršenja: **Mjesto izvođenja radova/iskoruke i ugradnje robe je općina Šandrovac**

Mjesto izvođenja radova/iskoruke i ugradnje robe je općina Šandrovac, k.o. Šandrovac, točnije

- k.č. br. 746/4 k.o. Ravneš
- k.č. br. 17/5 k.o. Pupelica
- k.č. br. 626/2 k.o. Ravneš

- k.č. br. 1559/1 k.o. Šandrovac
- k.č. br. 236/2 k.o. Lasovac.

### 3.1.5. Trajanje ugovora

Trajanje ugovora je **5 dana**.

Početak ugovora je **od uvođenja u posao**.

Trajanje ugovora je 50 dana od uvođenja u posao.

Ugovorne strane će sklopiti ugovor o javnoj nabavi u pisanom obliku najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana izvršnosti odluke o odabiru.

Naručitelj će odrediti točan datum uvođenja u posao i pisanim putem, najmanje 5 (pet) dana prije uvođenja u posao obavijestiti odabranog ponuditelja.

Pod danom uvođenja u posao smatra se dan kada nadzorni inženjer te ovlašteni predstavnici Izvođača i Naručitelja zajednički konstatiraju uvođenje u posao upisom u građevinski dnevnik. Radovi započinju danom uvođenja Isporučitelja u posao.

Isporučitelj je dužan dostaviti terminski plan izvođenja radova nakon što Naručitelj odredi točan datum uvođenja u posao, a najkasnije na dan uvođenja u posao. Terminskim planom određuje se dinamika po etapama radova te isporuke i montaže opreme od njene pune funkcionalnosti.

Nadzorni inženjer i predstavnik Naručitelja obvezni su pregledati dostavljeni terminski plan u roku od 3 (tri) radna dana od dana dostave. Isporučitelj je dužan uvažiti primjedbe nadzornog inženjera i predstavnika Naručitelja i ispravljeni terminski plan dostaviti u roku od 3 radna dana od dobivanja primjedbi. Terminski plan je važeći kad ga ovjere nadzorni inženjer i predstavnik Naručitelja.

Predviđa se uvesti Isporučitelja u posao u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa Ugovora.

Predviđeni početak radova je listopad 2025. / studeni 2025. godine.

Isporučitelj se obvezuje izvesti ugovorene radove te isporučiti i ugraditi/montirati opremu do njene pune funkcionalnosti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana uvođenja u posao o čemu će biti sačinjen zapisnik.

Pod danom završetka radova/iskoruke i ugradnje robe smatra se dan kada ovlašteni predstavnici izvođača i naručitelja te nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka radova, isporuke te ugradnje/montiranje opreme, pristupit će se primopredaji radova, o čemu će se sastaviti zapisnik. Završetkom ugovornih obveza smatra se dan dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstveni rok za izvedene radove i isporučenu opremu teče od dana potpisa primopredajnog zapisnika.

Ukoliko prilikom izvršenja ugovora nastanu okolnosti zbog kojih će biti potrebno produžiti rok izvršenja radova ili druge odredbe ugovora, izmjena ugovora će se provesti sukladno ZJN 2016. Tehnički pregled ne ulazi u rok završetka radova.

### 3.1.6. Opcije i moguća obnavljanja

Opcije: **Nije primjenjivo**.

Ovaj ugovor podložen je obnavljanju: **Nije primjenjivo**.